

| FORMATO | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 26/07/2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 7 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2229665 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 047-2023- G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 231-2023- G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS /DDTE INFORME N° 362-2023- G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS /DDTE | | Fecha de recepción | 20/062023 25/07/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 25/07/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | | NO | | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|--|--|
| <div> <div> RUC: 2060322325 CONSTRUCTORA & CONSULTORA MEGO EIRL </div> <div> RUC: N° 138877 CONSULTOR DE OBRAS </div> </div> | <div> <div> PROYECTO: "BALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" PROYECTADO: PROGRAMADORA </div> <div> PROYECTO: "BALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" PROYECTADO: PROGRAMADORA </div> </div> |
| <div> <div> PROYECTO: "BALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" PROYECTADO: PROGRAMADORA </div> <div> PROYECTO: "BALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" PROYECTADO: PROGRAMADORA </div> </div> | <div> <div> PROYECTO: "BALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" PROYECTADO: PROGRAMADORA </div> <div> PROYECTO: "BALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" PROYECTADO: PROGRAMADORA </div> </div> |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Valor Referencial de la Entidad |
|---------|---------------------------------|
|---------|---------------------------------|





| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------------|----|--|------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|----|--------------|--|--|--|--|---|----------------------------|----|------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|----|----------|--|--|--|--|---|----------------------------------|----|------------|--|--|--|--|---|-----------------------------|----|-----------|--|--|--|--|---------------|--|----|--------------|--|--|--|--|------------------|--|----|------------|--|--|--|--|------------------------------|--|-----------|---------------------|--|--|--|--|
| Estructura de la Inversión de la Obra de la Actividad Tambo Comunitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">COMPONENTE DE</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>INFRAESTRUCTURA</td> <td>S/</td> <td>7,136,976.47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO</td> <td>S/</td> <td>572,925.99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>S/</td> <td>6,295.53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SISTEMA DE UTILIZACIÓN ELÉCTRICA</td> <td>S/</td> <td>364,005.67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO</td> <td>S/</td> <td>36,998.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DE OBRA</td> <td>S/</td> <td>8,117,201.66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERVISIÓN (8%)</td> <td>S/</td> <td>649,376.13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DEL PRESUPUESTO</td> <td>S/</td> <td>8,776,577.79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | COMPONENTE DE | | | | | | | | 1 | INFRAESTRUCTURA | S/ | 7,136,976.47 | | | | | 2 | COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO | S/ | 572,925.99 | | | | | 3 | COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL | S/ | 6,295.53 | | | | | 4 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN ELÉCTRICA | S/ | 364,005.67 | | | | | 5 | PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO | S/ | 36,998.00 | | | | | COSTO DE OBRA | | S/ | 8,117,201.66 | | | | | SUPERVISIÓN (8%) | | S/ | 649,376.13 | | | | | TOTAL DEL PRESUPUESTO | | S/ | 8,776,577.79 | | | | |
| COMPONENTE DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INFRAESTRUCTURA | S/ | 7,136,976.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO | S/ | 572,925.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL | S/ | 6,295.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN ELÉCTRICA | S/ | 364,005.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO | S/ | 36,998.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE OBRA | | S/ | 8,117,201.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN (8%) | | S/ | 649,376.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO | | S/ | 8,776,577.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 79/100 SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: Señalar otra moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTO | S/ 649,376.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 16/06/2023 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | UNIDAD EJECUTORA PROV. AMAZONAS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  Ing. Hernán Cueva Pompa ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CP N° 01-2023-PROAMAZONAS/CS-1

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO".

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS | | | | | | VALOR REFERENCIAL (V.R.) | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------|--|----------------|------------|
| | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | CONSTRUCTORA & CONSULTORA MEGO E.I.R.L. | | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R. | VALOR UNITARIO | VALOR REFERENCIAL DEL ITEM | | |
| | | | | RUC: | 10452147853 | RUC: | RUC: 10422569893 | RUC: | 20605323325 | | | | | |
| | | | | CONTACTO: | GUSTAVO E. QUESQUEN CHOZO | CONTACTO: | ROMERO CABANILLAS JULIO CÉSAR | CONTACTO: | WAGNER A. CÉSPEDES MEGO | | | | | |
| | | | | TELÉFONO: | 944443055 | TELÉFONO: | 991289632 | TELÉFONO: | cespedes18mego@gmail.com | | | | | |
| | | | | E-MAIL: | tavo_8820@hotmail.com | E-MAIL: | juliocesar10_83@hotmail.com | E-MAIL: | keler.panduro.torres@gmail.com | | | | | |
| PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial) | PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial) | PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial) | PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial) | PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial) | PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial) | | | | | | | | | |
| 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD TAMBO COMUNITARIO" | SERVICIO | 1 | 731,854.53 S/. | 731,854.53 | 748,004.20 S/. | 748,004.20 | S/. | 767,706.70 | S/. | 767,706.70 | SE CONSIDERÓ EL PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES | 749,188.48 S/. | 749,188.48 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE | | PLAZO DE EJECUCIÓN | 240 | | 240 | | 240 | | CON IGV | | S/. | 749,188.48 | | |
| | | FORMA DE PAGO | Periódico | | Periódico | | Periódico | | | | | | | |
| | | MONEDA DE LA FUENTE | SOLES | | SOLES | | SOLES | | | | | | | |
| | | PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE | 731,854.53 | | 748,004.20 | | | | | | | | | |
| | | TIPO DE CAMBIO QUE SE USA | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | FECHA DE SOLICITUD | 22/06/2023 | | 22/06/2023 | | 22/06/2023 | | <div>UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</div> <div> Ing. Hernán Gueva Pompa ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES</div> | | | | | |
| | | CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | | FECHA DE RECEPCIÓN | 23/06/2023 | | 23/06/2023 | | 23/06/2023 | | | | | | | |
| | | PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | SI | | SI | | SI | | | | | | | |
| | | LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TDR | SI | | SI | | SI | | | | | | | |
| | | CUMPLE CON LOS TDR O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO | SI | | SI | | SI | | | | | | | |
| | | SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | SI | | SI | | SI | | | | | | | |

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Hernán Quavea Pompa
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES