

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2622119.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2622119					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N° 0147-2023-UF/GL					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0111-2024-MDK/SGIDUR/JLHM			Fecha de recepción	16/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																								
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 40%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">132,000.00</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>U.M.</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO EN DIAS</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL EN S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">1.00 COSTO DE INVERSION</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.01 PERSONAL PROFESIONAL</td> </tr> <tr> <td>1.01.01</td> <td>RESPONSABLE DEL ESTUDIO INGENIERO CIVIL</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>30.00</td> <td>S/ 12,000.00</td> <td>S/ 12,000.00</td> <td rowspan="6" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">S/ 64,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.02</td> <td>ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>30.00</td> <td>S/ 8,500.00</td> <td>S/ 8,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.03</td> <td>ING. CIVIL/ARQUITECTO</td> <td>UND.</td> <td>2.00</td> <td>30.00</td> <td>S/ 8,000.00</td> <td>S/ 16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.04</td> <td>ING. AMBIENTAL</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>30.00</td> <td>S/ 7,500.00</td> <td>S/ 7,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.05</td> <td>DIBUJANTE TECNICO EN CAD</td> <td>UND.</td> <td>2.00</td> <td>30.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.06</td> <td>AYUDANTES</td> <td>UND.</td> <td>3.00</td> <td>30.00</td> <td>S/ 3,500.00</td> <td>S/ 10,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.02 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</td> </tr> <tr> <td>1.02.01</td> <td>DISEÑO DE SUELOS</td> <td>GLB.</td> <td>1.00</td> <td>9.00</td> <td>S/ 15,000.00</td> <td>S/ 15,000.00</td> <td rowspan="7" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">S/ 39,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.02</td> <td>DISEÑO DE MEZCLAS</td> <td>GLB.</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>S/ 2,500.00</td> <td>S/ 2,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.03</td> <td>ESTUDIO DE CANTERAS</td> <td>GLB.</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>S/ 1,200.00</td> <td>S/ 1,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.04</td> <td>ESTUDIO DE TRÁFICO</td> <td>GLB.</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.05</td> <td>ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS</td> <td>GLB.</td> <td>1.00</td> <td>12.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td>S/ 6,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.06</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>GLB.</td> <td>1.00</td> <td>10.00</td> <td>S/ 8,500.00</td> <td>S/ 8,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.02.07</td> <td>AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA (CIRA)</td> <td>GLB.</td> <td>1.00</td> <td>15.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.03 OTROS GASTOS</td> </tr> <tr> <td>1.03.01</td> <td>ALQUILER DE VEHICULO</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>30.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td rowspan="4" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">S/ 8,188.03</td> </tr> <tr> <td>1.03.02</td> <td>UTILES DE ESCRITORIO</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>S/ 1,200.00</td> <td>S/ 1,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.03.03</td> <td>PLOTEO DE PLANOS</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>S/ 1,500.00</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.03.04</td> <td>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>S/ 488.03</td> <td>S/ 488.03</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">S/ 111,888.03</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">IGV 18 (%)</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">S/ 20,139.85</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">S/ 132,027.88</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">XV FORMA DE PAGO</p>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	132,000.00						N°	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	TIEMPO EN DIAS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL EN S/.	1.00 COSTO DE INVERSION								1.01 PERSONAL PROFESIONAL								1.01.01	RESPONSABLE DEL ESTUDIO INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	30.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 64,500.00	1.01.02	ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND.	1.00	30.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	1.01.03	ING. CIVIL/ARQUITECTO	UND.	2.00	30.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	1.01.04	ING. AMBIENTAL	UND.	1.00	30.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	1.01.05	DIBUJANTE TECNICO EN CAD	UND.	2.00	30.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	1.01.06	AYUDANTES	UND.	3.00	30.00	S/ 3,500.00	S/ 10,500.00	1.02 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS								1.02.01	DISEÑO DE SUELOS	GLB.	1.00	9.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 39,200.00	1.02.02	DISEÑO DE MEZCLAS	GLB.	1.00	4.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	1.02.03	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB.	1.00	4.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	1.02.04	ESTUDIO DE TRÁFICO	GLB.	1.00	5.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	1.02.05	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS	GLB.	1.00	12.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	1.02.06	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB.	1.00	10.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	1.02.07	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA (CIRA)	GLB.	1.00	15.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	1.03 OTROS GASTOS								1.03.01	ALQUILER DE VEHICULO	GBL	1.00	30.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 8,188.03	1.03.02	UTILES DE ESCRITORIO	GBL	1.00	-	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	1.03.03	PLOTEO DE PLANOS	GBL	1.00	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	1.03.04	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	GBL	1.00	-	S/ 488.03	S/ 488.03	SUBTOTAL						S/ 111,888.03		IGV 18 (%)						S/ 20,139.85		TOTAL						S/ 132,027.88	
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																			
MONTO	132,000.00																																																																																																																																																																																																								
N°	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	TIEMPO EN DIAS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL EN S/.																																																																																																																																																																																																		
1.00 COSTO DE INVERSION																																																																																																																																																																																																									
1.01 PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																																																																																									
1.01.01	RESPONSABLE DEL ESTUDIO INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	30.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 64,500.00																																																																																																																																																																																																		
1.01.02	ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND.	1.00	30.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00																																																																																																																																																																																																			
1.01.03	ING. CIVIL/ARQUITECTO	UND.	2.00	30.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00																																																																																																																																																																																																			
1.01.04	ING. AMBIENTAL	UND.	1.00	30.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00																																																																																																																																																																																																			
1.01.05	DIBUJANTE TECNICO EN CAD	UND.	2.00	30.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																																																																																																																			
1.01.06	AYUDANTES	UND.	3.00	30.00	S/ 3,500.00	S/ 10,500.00																																																																																																																																																																																																			
1.02 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS																																																																																																																																																																																																									
1.02.01	DISEÑO DE SUELOS	GLB.	1.00	9.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 39,200.00																																																																																																																																																																																																		
1.02.02	DISEÑO DE MEZCLAS	GLB.	1.00	4.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00																																																																																																																																																																																																			
1.02.03	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB.	1.00	4.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00																																																																																																																																																																																																			
1.02.04	ESTUDIO DE TRÁFICO	GLB.	1.00	5.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																			
1.02.05	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS	GLB.	1.00	12.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																			
1.02.06	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB.	1.00	10.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00																																																																																																																																																																																																			
1.02.07	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA (CIRA)	GLB.	1.00	15.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																			
1.03 OTROS GASTOS																																																																																																																																																																																																									
1.03.01	ALQUILER DE VEHICULO	GBL	1.00	30.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 8,188.03																																																																																																																																																																																																		
1.03.02	UTILES DE ESCRITORIO	GBL	1.00	-	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00																																																																																																																																																																																																			
1.03.03	PLOTEO DE PLANOS	GBL	1.00	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																			
1.03.04	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	GBL	1.00	-	S/ 488.03	S/ 488.03																																																																																																																																																																																																			
SUBTOTAL						S/ 111,888.03																																																																																																																																																																																																			
IGV 18 (%)						S/ 20,139.85																																																																																																																																																																																																			
TOTAL						S/ 132,027.88																																																																																																																																																																																																			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/02/2024																																																																																																																																																																																																						
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO																																																																																																																																																																																																						
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO x																																																																																																																																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x																																																																																																																																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x																																																																																																																																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																									

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
[Firma]
C.P. Jimma Wilfredo Laura Nina
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES