


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	254958					
		Documento que declaró la viabilidad	Según Perfil					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA Nº 736-2023-UEI-J-FRLE-UNAMBA		Fecha de recepción	21/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	1 NINGUNO	-		-		-		-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	NINGUNO	-	-		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NO CORRESPONDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unid.</th> <th>Cant. Unid.</th> <th>Incidencia</th> <th>Cant. Descripción</th> <th>Precio Unitario (\$/.)</th> <th>Valor Total (\$/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td> <td colspan="7"><b>ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO</b></td> </tr> <tr> <td><b>1.01</b></td> <td colspan="7"><b>PERSONAL CLAVE</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Supervisor de obra</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Arq. Especialista en Arquitecturas</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>0.75</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>13,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en estructuras</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>0.75</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>13,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en Mecánica de suelos</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>0.25</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en Inst. Eléctricas</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en Inst. Sanitarias</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en Seguridad en obra y San</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista ambiente</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Asistente</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,500.00</td> <td>13,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en control de calidad</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>1.02</b></td> <td colspan="7"><b>En Obra: Personal no clave, Oficina, Mobiliario, Equipo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Asistente Administrativo</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oficina en obra, acondicionada y mantenim</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Equipos de comunicación</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td>300</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cable equipos e insumo para Control de c</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td>500</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Póliza de seguros complementario de trabajo de reso (L)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>500</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Póliza de Seguros EGSAALUD + Vida para los trabajadores</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>500</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>1.03</b></td> <td colspan="7"><b>Gastos Operativos</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Equipo de Protección Personal</td> <td>gib</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alimentación, movilidad y equipos de campo</td> <td>gib</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>955.00</td> <td>955.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mantenimiento de Flota, Tasa: 0.2% (valor i</td> <td>gib</td> <td>0.1</td> <td></td> <td>0.20%</td> <td>4,808,185.03</td> <td>961.64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión/Inf. Semanales, 01(orig)+02(copias)</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión/Inf. Mensuales, 01(orig)+02(copias)</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>200</td> <td></td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión/Variantaciones, 01(orig)+02(copias)</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>200</td> <td></td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión/Inf. Especiales, 01(orig)+02(copias)</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión de planos, 01(orig)+02(copias)</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Utiles diversos de escritorio</td> <td>gib</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b></td> <td><b>172,606.64</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>UTILIDAD 8.00%</b></td> <td><b>8,630.33</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>SUB TOTAL</b></td> <td><b>181,236.97</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>IGV 18%</b></td> <td><b>32,622.65</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>LIQUIDACION</b></td> <td><b>16,140.38</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>COSTO TOTAL 4.78%</b></td> <td><b>230,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									Item	Descripción	Unid.	Cant. Unid.	Incidencia	Cant. Descripción	Precio Unitario (\$/.)	Valor Total (\$/.)	<b>1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO</b>							<b>1.01</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>								Ing. Supervisor de obra	mes	3	1	1	8,000.00	24,000.00		Arq. Especialista en Arquitecturas	mes	3	0.75	1	6,000.00	13,500.00		Ing. Especialista en estructuras	mes	3	0.75	1	6,000.00	13,500.00		Ing. Especialista en Mecánica de suelos	mes	3	0.25	1	6,000.00	4,500.00		Ing. Especialista en Inst. Eléctricas	mes	3	0.5	1	6,000.00	9,000.00		Ing. Especialista en Inst. Sanitarias	mes	3	0.5	1	6,000.00	9,000.00		Ing. Especialista en Seguridad en obra y San	mes	3	1	1	6,000.00	18,000.00		Ing. Especialista ambiente	mes	3	0.5	1	6,000.00	9,000.00		Ing. Asistente	mes	3	1	1	4,500.00	13,500.00		Ing. Especialista en control de calidad	mes	3	1	1	6,000.00	18,000.00	<b>1.02</b>	<b>En Obra: Personal no clave, Oficina, Mobiliario, Equipo</b>								Asistente Administrativo	mes	3		1	4,000.00	12,000.00		Oficina en obra, acondicionada y mantenim	mes	3		1	1,000.00	3,000.00		Equipos de comunicación	mes	3		1	300	900.00		Cable equipos e insumo para Control de c	mes	3		1	500	1,500.00		Póliza de seguros complementario de trabajo de reso (L)	1			10	500	5,000.00		Póliza de Seguros EGSAALUD + Vida para los trabajadores	1			10	500	5,000.00	<b>1.03</b>	<b>Gastos Operativos</b>								Equipo de Protección Personal	gib	1		1	7,000.00	7,000.00		Alimentación, movilidad y equipos de campo	gib	1		1	955.00	955.00		Mantenimiento de Flota, Tasa: 0.2% (valor i	gib	0.1		0.20%	4,808,185.03	961.64		Impresión/Inf. Semanales, 01(orig)+02(copias)	mes	3		100		0.3		Impresión/Inf. Mensuales, 01(orig)+02(copias)	mes	3		200		0.3		Impresión/Variantaciones, 01(orig)+02(copias)	mes	3		200		0.3		Impresión/Inf. Especiales, 01(orig)+02(copias)	mes	3		100		0.3		Impresión de planos, 01(orig)+02(copias)	mes	3		50		5		Utiles diversos de escritorio	gib	1		1	3,000.00	3,000.00	<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>							<b>172,606.64</b>	<b>UTILIDAD 8.00%</b>							<b>8,630.33</b>	<b>SUB TOTAL</b>							<b>181,236.97</b>	<b>IGV 18%</b>							<b>32,622.65</b>	<b>LIQUIDACION</b>							<b>16,140.38</b>	<b>COSTO TOTAL 4.78%</b>							<b>230,000.00</b>
Item	Descripción	Unid.	Cant. Unid.	Incidencia	Cant. Descripción	Precio Unitario (\$/.)	Valor Total (\$/.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>1.01</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ing. Supervisor de obra	mes	3	1	1	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Arq. Especialista en Arquitecturas	mes	3	0.75	1	6,000.00	13,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Especialista en estructuras	mes	3	0.75	1	6,000.00	13,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Especialista en Mecánica de suelos	mes	3	0.25	1	6,000.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Especialista en Inst. Eléctricas	mes	3	0.5	1	6,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Especialista en Inst. Sanitarias	mes	3	0.5	1	6,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Especialista en Seguridad en obra y San	mes	3	1	1	6,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Especialista ambiente	mes	3	0.5	1	6,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Asistente	mes	3	1	1	4,500.00	13,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ing. Especialista en control de calidad	mes	3	1	1	6,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>1.02</b>	<b>En Obra: Personal no clave, Oficina, Mobiliario, Equipo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Asistente Administrativo	mes	3		1	4,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Oficina en obra, acondicionada y mantenim	mes	3		1	1,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Equipos de comunicación	mes	3		1	300	900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Cable equipos e insumo para Control de c	mes	3		1	500	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Póliza de seguros complementario de trabajo de reso (L)	1			10	500	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Póliza de Seguros EGSAALUD + Vida para los trabajadores	1			10	500	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>1.03</b>	<b>Gastos Operativos</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Equipo de Protección Personal	gib	1		1	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Alimentación, movilidad y equipos de campo	gib	1		1	955.00	955.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Mantenimiento de Flota, Tasa: 0.2% (valor i	gib	0.1		0.20%	4,808,185.03	961.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Impresión/Inf. Semanales, 01(orig)+02(copias)	mes	3		100		0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Impresión/Inf. Mensuales, 01(orig)+02(copias)	mes	3		200		0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Impresión/Variantaciones, 01(orig)+02(copias)	mes	3		200		0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Impresión/Inf. Especiales, 01(orig)+02(copias)	mes	3		100		0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Impresión de planos, 01(orig)+02(copias)	mes	3		50		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Utiles diversos de escritorio	gib	1		1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>							<b>172,606.64</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>UTILIDAD 8.00%</b>							<b>8,630.33</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>SUB TOTAL</b>							<b>181,236.97</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>IGV 18%</b>							<b>32,622.65</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>LIQUIDACION</b>							<b>16,140.38</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>COSTO TOTAL 4.78%</b>							<b>230,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		MONTO	S/ 230,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC</p> <p><i>C.P. Isaac Chirinos Camero</i></p> <p>JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					