

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/06/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. NUEVA REQUENA (DESDE EL JR. PROGRESO HASTA LA AV. GASEODUCTO) EN EL AA.HH. GUSTAVO MALDONADO ORNETA, DISTRITO DE YARINACocha - CORONEL PORTILLO -UCAYALI", CUI 2335512					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			NO CORRESPONDE	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI			2335512		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			NO CORRESPONDE		
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 068-2023-MDY-GI-SGE		Fecha de recepción	5/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE
		Fecha de la tercera versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE
		Fecha de la cuarta versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE
		Fecha de la quinta versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO CORRESPONDE			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	NO	
		Documento que aprueba la estandarización	NO CORRESPONDE		Fecha de aprobación	NO CORRESPONDE	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						
2.8	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

NO CORRESPONDE

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones
	NO CORRESPONDE
	NO CORRESPONDE
	NO CORRESPONDE

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

X

NO

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>COEF. INCID.</th> <th>CANTIDAD MESES</th> <th>UNIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>COSTO TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO Y PAVIMENTOS</td> <td>0.5</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>0.5</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO</td> <td>0.75</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>PERSONAL TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>ASISTENTE TECNICO CAD</td> <td>0.5</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ASISTENTE TECNICO EN METRADOS</td> <td>0.5</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III.</td> <td>ESTUDIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>ESTUDIO HIDROLOGICO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>ESTUDIO AMBIENTAL</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>PLAN DE RIEGOS OSCE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>PLAN DE GESTION DE RIEGOS</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>ESTUDIO DE TRAFICO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GLB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III.</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCION	COEF. INCID.	CANTIDAD MESES	UNIDAD	PRECIO UNIT.	COSTO TOTAL S/.	I	PERSONAL PROFESIONAL						1.1	JEFE DE PROYECTO	1	2	MES			1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO Y PAVIMENTOS	0.5	2	MES			1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.5	2	MES			1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	0.75	2	MES			II.	PERSONAL TECNICO						2.1	ASISTENTE TECNICO CAD	0.5	2	MES			2.2	ASISTENTE TECNICO EN METRADOS	0.5	2	MES			III.	ESTUDIOS						3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	1	GLB			3.2	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	1	1	GLB			3.3	ESTUDIO HIDROLOGICO	1	1	GLB			3.4	ESTUDIO AMBIENTAL	1	1	GLB			3.5	PLAN DE RIEGOS OSCE	1	1	GLB			3.5	PLAN DE GESTION DE RIEGOS	1	1	GLB			3.6	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	1	1	GLB			3.7	ESTUDIO DE TRAFICO	1	1	GLB			III.	SUB TOTAL					
N°	DESCRIPCION	COEF. INCID.	CANTIDAD MESES	UNIDAD	PRECIO UNIT.	COSTO TOTAL S/.																																																																																																																																
I	PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																					
1.1	JEFE DE PROYECTO	1	2	MES																																																																																																																																		
1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO Y PAVIMENTOS	0.5	2	MES																																																																																																																																		
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.5	2	MES																																																																																																																																		
1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	0.75	2	MES																																																																																																																																		
II.	PERSONAL TECNICO																																																																																																																																					
2.1	ASISTENTE TECNICO CAD	0.5	2	MES																																																																																																																																		
2.2	ASISTENTE TECNICO EN METRADOS	0.5	2	MES																																																																																																																																		
III.	ESTUDIOS																																																																																																																																					
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	1	GLB																																																																																																																																		
3.2	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	1	1	GLB																																																																																																																																		
3.3	ESTUDIO HIDROLOGICO	1	1	GLB																																																																																																																																		
3.4	ESTUDIO AMBIENTAL	1	1	GLB																																																																																																																																		
3.5	PLAN DE RIEGOS OSCE	1	1	GLB																																																																																																																																		
3.5	PLAN DE GESTION DE RIEGOS	1	1	GLB																																																																																																																																		
3.6	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	1	1	GLB																																																																																																																																		
3.7	ESTUDIO DE TRAFICO	1	1	GLB																																																																																																																																		
III.	SUB TOTAL																																																																																																																																					

N°	DESCRIPCION	COEF. INCID.	CANTIDAD MESES	UNIDAD	PRECIO UNIT.	COSTO TOTAL S/.
I	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	JEFE DE PROYECTO	1	2	MES		
1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO Y PAVIMENTOS	0.5	2	MES		
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.5	2	MES		
1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	0.75	2	MES		
II.	PERSONAL TECNICO					
2.1	ASISTENTE TECNICO CAD	0.5	2	MES		
2.2	ASISTENTE TECNICO EN METRADOS	0.5	2	MES		
III.	ESTUDIOS					
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	1	GLB		
3.2	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	1	1	GLB		
3.3	ESTUDIO HIDROLOGICO	1	1	GLB		
3.4	ESTUDIO AMBIENTAL	1	1	GLB		
3.5	PLAN DE RIEGOS OSCE	1	1	GLB		
3.5	PLAN DE GESTION DE RIEGOS	1	1	GLB		
3.6	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	1	1	GLB		
3.7	ESTUDIO DE TRAFICO	1	1	GLB		
III.	SUB TOTAL					

**DE LA ENTIDAD**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N°	DESCRIPCION	COEF. INCID.	CANTIDAD MESES	UNIDAD	PRECIO UNIT.	COSTO TOTAL S/.
I	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1.1	JEFE DE PROYECTO	1	2	MES		
1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO Y PAVIMENTOS	0.5	2	MES		
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.5	2	MES		
1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	0.75	2	MES		
II.	<b>PERSONAL TECNICO</b>					
2.1	ASISTENTE TECNICO CAD	0.5	2	MES		
2.2	ASISTENTE TECNICO EN METRADOS	0.5	2	MES		
III.	<b>ESTUDIOS</b>					
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	1	GLB		
3.2	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	1	1	GLB		
3.3	ESTUDIO HIDROLOGICO	1	1	GLB		
3.4	ESTUDIO AMBIENTAL	1	1	GLB		
3.5	PLAN DE RIEGOS OSCE	1	1	GLB		
3.5	PLAN DE GESTION DE RIEGOS	1	1	GLB		
3.6	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	1	1	GLB		
3.7	ESTUDIO DE TRAFICO	1	1	GLB		
III.	<b>SUB TOTAL</b>					

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	SI	NO
	PERCY RIOS COHEN RUC: 10211468314 WESTY MURRIETA CORIAT RUC: 10404371865 JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA RUC: 10096325555			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	NO
	NO CORRESPONDE			

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.