

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/01/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS (SGEPyOP)						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IDEA DE PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS BUENOS AIRES Y CIRO ALEGRÍA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CÓDIGO IDEA N.º 267038.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				102	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO DE INVERSION			267038			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			A NIVEL DE IDEA			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA INFORMATIVA N.º 2023-2023-MPM-GDT/SGEPyOP		Fecha de recepción	14/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	X	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	-	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	De acuerdo al Requerimiento Formulado						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							



N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
N° Item	Ajustes o modificaciones						
	NO SE REALIZARON AJUSTES						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL.

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	X	NO
--	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE COSTOS - CONSULTORIA DE OBRA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE LA IDEA DE PROYECTO DENOMINADA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS BUENOS AIRES Y CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CODIGO DE IDEA N° 267038

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	Personal Profesional							204,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	6.00	1.00	100.00%	10,000.00	60,000.00	
1.02	Especialista en Sistemas de Agua Potable	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
1.03	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
1.04	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
2.00	Personal Técnico y de Apoyo							179,500.00
2.01	Secretaría	mes	6.00	1.00	100.00%	2,500.00	15,000.00	
2.02	Chofer	mes	6.00	1.00	100.00%	2,000.00	12,000.00	
2.03	Técnicos empadronadores	mes	1.00	5.00	100.00%	1,100.00	5,500.00	
2.04	Técnico en AutoCAD	mes	6.00	3.00	100.00%	4,500.00	27,000.00	
2.05	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
2.06	Técnico en Metrados	mes	3.00	3.00	100.00%	2,000.00	18,000.00	
3.00	Estudios Básicos y Complementarios							166,000.00
3.01	Estudio Topográfico	gib	1.00	1.00	100.00%	20,000.00	20,000.00	
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	gib	1.00	1.00	100.00%	22,500.00	22,500.00	
3.03	Certificado de Restos Arqueológicos	gib	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.04	Estudio de Impacto Ambiental	gib	1.00	1.00	100.00%	15,000.00	15,000.00	
3.05	Estudio Hidrológico	gib	1.00	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00	
3.06	Estudio de Fuentes de Agua	gib	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.07	Estudio Estructural de los Componentes	gib	1.00	1.00	100.00%	12,500.00	12,500.00	
3.08	Estudio de Evaluación de Riesgos	gib	1.00	1.00	100.00%	30,000.00	30,000.00	
3.09	Estudio de Tratabilidad de Agua	gib	1.00	1.00	100.00%	9,500.00	9,500.00	
3.10	Estudio Tarifario	gib	1.00	1.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	
3.11	Pago de tasas para autorizaciones (DIGESA, ANA, entre otros de corresponder)	gib	1.00	1.00	100.00%	4,500.00	4,500.00	
4.00	Material, mobiliario y útiles de oficina							19,663.64
4.01	Impresiones, copias y anillados	gib	1.00	1.00	100.00%	12,900.00	12,900.00	
4.02	Papelería y útiles de escritorio	gib	1.00	1.00	100.00%	6,763.64	6,763.64	
5.00	Transporte y alimentación del personal							67,200.00
5.01	Alimentación y viáticos	gib	1.00	1.00	100.00%	19,200.00	19,200.00	
5.02	Alquiler de camioneta 4x4 pick up (inc. chofer)	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
COSTO DIRECTO (CD)								636,563.64
UTILIDAD (10.00% CD)								63,656.36
SUB TOTAL (ST)								700,220.00
ISV (18.00% ST)								126,040.00
VALOR REFERENCIAL								826,260.00

MULTISERVICIOS "ALDAROC" E.I.R.L.
 D.C. 260016384
 Lucy E. Coronel Bardales
 TITULAR GERENTE



DESAGREGADO DE COSTOS - CONSULTORIA DE OBRA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE LA IDEA DE PROYECTO DENOMINADA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS BUENOS AIRES Y CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CODIGO DE IDEA N° 267038

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	Personal Profesional							222,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	6.00	1.00	100.00%	11,500.00	69,000.00	
1.02	Especialista en Sistemas de Agua Potable	mes	6.00	1.00	100.00%	8,500.00	51,000.00	
1.03	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	mes	6.00	1.00	100.00%	8,500.00	51,000.00	
1.04	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	6.00	1.00	100.00%	8,500.00	51,000.00	
2.00	Personal Técnico y de Apoyo							197,050.00
2.01	Secretaria	mes	6.00	1.00	100.00%	2,800.00	16,800.00	
2.02	Chofer	mes	6.00	1.00	100.00%	2,500.00	15,000.00	
2.03	Técnicos empadronadores	mes	1.00	5.00	100.00%	1,250.00	6,250.00	
2.04	Técnico en AutoCAD	mes	6.00	3.00	100.00%	4,500.00	27,000.00	
2.05	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	6.00	1.00	100.00%	8,500.00	51,000.00	
2.06	Técnico en Metrados	mes	3.00	3.00	100.00%	3,000.00	9,000.00	
3.00	Estudios Básicos y Complementarios							166,000.00
3.01	Estudio Topográfico	glb	1.00	1.00	100.00%	20,000.00	20,000.00	
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1.00	1.00	100.00%	22,500.00	22,500.00	
3.03	Certificado de Restos Arqueológicos	glb	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.04	Estudio de Impacto Ambiental	glb	1.00	1.00	100.00%	15,000.00	15,000.00	
3.05	Estudio Hidrológico	glb	1.00	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00	
3.06	Estudio de Fuentes de Agua	glb	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.07	Estudio Estructural de los Componentes	glb	1.00	1.00	100.00%	12,500.00	12,500.00	
3.08	Estudio de Evaluación de Riesgos	glb	1.00	1.00	100.00%	30,000.00	30,000.00	
3.09	Estudio de Tratabilidad de Agua	glb	1.00	1.00	100.00%	9,500.00	9,500.00	
3.10	Estudio Tarifario	glb	1.00	1.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	
3.11	Pago de tasas para autorizaciones (DIGESA, ANA, entre otros de corresponder)	glb	1.00	1.00	100.00%	4,500.00	4,500.00	
4.00	Material, mobiliario y útiles de oficina							19,663.64
4.01	Impresiones, copias y anillados	glb	1.00	1.00	100.00%	12,900.00	12,900.00	
4.02	Papelaría y útiles de escritorio	glb	1.00	1.00	100.00%	6,763.64	6,763.64	
5.00	Transporte y alimentación del personal							67,200.00
5.01	Alimentación y viáticos	glb	1.00	1.00	100.00%	19,200.00	19,200.00	
5.02	Alquiler de camioneta 4x4 pick up (inc. chofer)	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
COSTO DIRECTO (CD)								671,913.64

DESAGREGADO DE COSTOS - CONSULTORIA DE OBRA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE LA IDEA DE PROYECTO DENOMINADA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS BUENOS AIRES Y CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CODIGO DE IDEA N° 267038

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	Personal Profesional							228,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	6.00	1.00	100.00%	11,000.00	66,000.00	
1.02	Especialista en Sistemas de Agua Potable	mes	6.00	1.00	100.00%	9,000.00	54,000.00	
1.03	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	mes	6.00	1.00	100.00%	9,000.00	54,000.00	
1.04	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	6.00	1.00	100.00%	9,000.00	54,000.00	
2.00	Personal Técnico y de Apoyo							231,000.00
2.01	Secretaria	mes	6.00	1.00	100.00%	3,500.00	21,000.00	
2.02	Chofer	mes	6.00	1.00	100.00%	3,000.00	18,000.00	
2.03	Técnicos empadronadores	mes	1.00	5.00	100.00%	1,500.00	7,500.00	
2.04	Técnico en AutoCAD	mes	6.00	3.00	100.00%	5,000.00	30,000.00	
2.05	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	6.00	1.00	100.00%	9,000.00	54,000.00	
2.06	Técnico en Metrados	mes	3.00	3.00	100.00%	4,500.00	13,500.00	
3.00	Estudios Básicos y Complementarios							170,265.00
3.01	Estudio Topográfico	glb	1.00	1.00	100.00%	20,000.00	20,000.00	
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1.00	1.00	100.00%	22,500.00	22,500.00	
3.03	Certificado de Restos Arqueológicos	glb	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.04	Estudio de Impacto Ambiental	glb	1.00	1.00	100.00%	15,000.00	15,000.00	
3.05	Estudio Hidrológico	glb	1.00	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00	
3.06	Estudio de Fuentes de Agua	glb	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.07	Estudio Estructural de los Componentes	glb	1.00	1.00	100.00%	12,500.00	12,500.00	
3.08	Estudio de Evaluación de Riesgos	glb	1.00	1.00	100.00%	30,000.00	30,000.00	
3.09	Estudio de Tratabilidad de Agua	glb	1.00	1.00	100.00%	9,500.00	9,500.00	
3.10	Estudio Tarifario	glb	1.00	1.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	
3.11	Pago de tasas para autorizaciones (DIGESA, ANA, entre otros de corresponder)	glb	1.00	1.00	100.00%	8,765.00	8,765.00	
4.00	Material, mobiliario y útiles de oficina							22,310.00
4.01	Impresiones, copias y anillados	glb	1.00	1.00	100.00%	12,900.00	12,900.00	
4.02	Papelaría y útiles de escritorio	glb	1.00	1.00	100.00%	9,410.00	9,410.00	
5.00	Transporte y alimentación del personal							67,200.00
5.01	Alimentación y viáticos	glb	1.00	1.00	100.00%	19,200.00	19,200.00	
5.02	Alquiler de camioneta 4x4 pick up (inc. chofer)	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
COSTO DIRECTO (CD)								718,775.00
UTILIDAD (10.00% CD)								71,877.50
SUB TOTAL (ST)								790,652.50
IGV (18.00% ST)								142,317.45
VALOR REFERENCIAL								932,969.95



DAVID ENRIQUE SORIA ROMERO
 GERENTE

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	Personal Profesional							204,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	6.00	1.00	100.00%	10,000.00	60,000.00	
1.02	Especialista en Sistemas de Agua Potable	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
1.03	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
1.04	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
2.00	Personal Técnico y de Apoyo							179,500.00
2.01	Secretaria	mes	6.00	1.00	100.00%	2,500.00	15,000.00	
2.02	Chofer	mes	6.00	1.00	100.00%	2,000.00	12,000.00	
2.03	Técnicos empadronadores	mes	1.00	5.00	100.00%	1,100.00	5,500.00	
2.04	Técnico en AutoCAD	mes	6.00	3.00	100.00%	4,500.00	81,000.00	
2.05	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
2.06	Técnico en Metrados	mes	3.00	3.00	100.00%	2,000.00	18,000.00	
3.00	Estudios Básicos y Complementarios							166,000.00
3.01	Estudio Topográfico	glb	1.00	1.00	100.00%	20,000.00	20,000.00	
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1.00	1.00	100.00%	22,500.00	22,500.00	
3.03	Certificado de Restos Arqueológicos	glb	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.04	Estudio de Impacto Ambiental	glb	1.00	1.00	100.00%	15,000.00	15,000.00	
3.05	Estudio Hidrológico	glb	1.00	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00	
3.06	Estudio de Fuentes de Agua	glb	1.00	1.00	100.00%	8,500.00	8,500.00	
3.07	Estudio Estructural de los Componentes	glb	1.00	1.00	100.00%	12,500.00	12,500.00	
3.08	Estudio de Evaluación de Riesgos	glb	1.00	1.00	100.00%	30,000.00	30,000.00	
3.09	Estudio de Tratabilidad de Agua	glb	1.00	1.00	100.00%	9,500.00	9,500.00	
3.10	Estudio Tarifario	glb	1.00	1.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	
3.11	Pago de tasas para autorizaciones (DIGESA, ANA, entre otros de corresponder)	glb	1.00	1.00	100.00%	4,500.00	4,500.00	
4.00	Material, mobiliario y útiles de oficina							19,663.64
4.01	Impresiones, copias y anillados	glb	1.00	1.00	100.00%	12,900.00	12,900.00	
4.02	Papelería y útiles de escritorio	glb	1.00	1.00	100.00%	6,763.64	6,763.64	
5.00	Transporte y alimentación del personal							67,200.00
5.01	Alimentación y viáticos	glb	1.00	1.00	100.00%	19,200.00	19,200.00	
5.02	Alquiler de camioneta 4x4 pick up (inc. chofer)	mes	6.00	1.00	100.00%	8,000.00	48,000.00	
COSTO DIRECTO (CD)								636,363.64
UTILIDAD (10.00% CD)								63,636.36
SUB TOTAL (ST)								700,000.00
IGV (18.00% ST)								126,000.00
VALOR REFERENCIAL								826,000.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 826,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL Y 00/100) SOLES INCLUIDO EL IGV.			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X

5.	C.P.C. JORGE GABRIEL GARCIA CABALLERO	 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.