

FORMATO N° 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	570-2024-FLH-SGLyCP-GAyR-GM/MDT																	
		Fecha del informe	2 de Abril de 2024																	
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	GERENTE DE ADMINISTRACION y RENTAS																		
3	ANTECEDENTES 1. Con fecha 14.03.2024 se realiza la publicacion del procedimiento de selección Subasta Inversa Electronica N° 002-2024-OEC/MDT - 2 para la contratación ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA Y ARENA FINA (COMPONENTES 2, 3, 4 y 5, 6, 7) PARA LA EJECUCIÓN DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL COMITÉ DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 2. Con fecha 26.03.2024 se declara desierto el mencionado procedimiento de selección.																			
4	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO <table border="1"> <tr> <td>4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA</td> <td colspan="3">ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA Y ARENA FINA (COMPONENTES 2, 3, 4 y 5, 6, 7) PARA LA EJECUCIÓN DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL COMITÉ DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA</td> </tr> <tr> <td>4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</td> <td colspan="3">SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 002-2024-OEC/MDT - 2</td> </tr> <tr> <td>4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA</td> <td colspan="3">SEGUNDA CONVOCATORIA</td> </tr> <tr> <td>4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)</td> <td colspan="3">1</td> </tr> </table>				4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA Y ARENA FINA (COMPONENTES 2, 3, 4 y 5, 6, 7) PARA LA EJECUCIÓN DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL COMITÉ DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA			4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 002-2024-OEC/MDT - 2			4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	SEGUNDA CONVOCATORIA			4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	1		
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA Y ARENA FINA (COMPONENTES 2, 3, 4 y 5, 6, 7) PARA LA EJECUCIÓN DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL COMITÉ DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA																			
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 002-2024-OEC/MDT - 2																			
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	SEGUNDA CONVOCATORIA																			
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	1																			
5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes. Se registraron participantes, pero no presentaron ofertas. Se presentaron 02 ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a: 01 ofertas, no fueron admitidas, ofertas, fueron rechazas. ofertas, fueron descalificadas.																			
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:																			
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.																			
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.																			
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.																			
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.			X																
6.5	Otras																			
7	CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORATA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS

02 ABR 2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORATA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

02 ABR. 2024

REGISTRO FOLIO HOJA FIRMAS
19:02

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:

7.1	El valor no estuvo acorde con los precios del mercado.	
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	X
7.5	Otros	
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas De acuerdo al tipo de procedimiento de selección Subasta Inversa Electronica, se requiere dos ofertas admitidas o validas, si bien se presentaron dos ofertas pero una oferta quedo no admitida, lo que genero su declaratoria de desierto.	

8 En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:

- 1.- Comunicar al area usuaria si persiste la necesidad a fin de realizar la siguiente convocatoria.
- 2.- En ese sentido, se recomienda realizar la siguiente convocatoria mediante el procedimiento de selección Adjudicacion Simplificada y según los lineamientos de la misma.
- 3.- Se debe tener en cuenta que la declaratoria de desierto se debio a la falta d eofertas validas o admitidas.

Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.

9



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORATA

CPC. FIDEL LAROTA HUISA
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES