



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		05 DE JULIO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA		INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE OTUZCO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. PE-3N - SAN PEDRO - CANIBAMBA - EMP. LI-111(CANIBAMBA BAJO) (PUENTE "LLAUT"), LOCALIDAD CANIBAMBA BAJO DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CUI N°2528993						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2528993			
			Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°168-2023-IVP-O/GG-AWBL		Fecha de recepción		25/05/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
DE LA ENTIDAD									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
3.1.2 VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO									
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/ 48,500.00 (Cuarenta y Ocho Mil Quinientos con 00/100 Soles)							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			-		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			-	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>									
5.									
									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION

RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. PE-3N - SAN PEDRO - CANIBAMBA - EMP. LI-111(CANIBAMBA BAJO)- (PUENTE "LLAUT"), LOCALIDAD CANIBAMBA BAJO DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI N° 2528993

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD		%	COSTO UNITARIO	PARCIAL
			DESCR	UND			
1.00	HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Leyes Sociales)						
1.01	Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	2.00	1.00	100%	9,000.00	18,000.00
1.02	Ingeniero Especialista en medio ambiente	Mes	2.00	1.00	25%	7,000.00	3,500.00
1.03	Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo	Mes	2.00	1.00	25%	7,000.00	3,500.00
2.00	SEGURIDAD EN OBRA						
2.01	Seguros de Profesionales y Personal Técnico	Glb	1.00	1.00		260.00	260.00
2.02	Implementos y E	Glb	1.00	1.00		210.00	210.00
3.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
3.01	oficina	mes	2.00	1.00	50%	320.00	640.00
3.02	Camioneta 4*4, incluido conductor	mes	2.00	1.00		1,700.00	1,700.00
3.03	Alimentacion y Viáticos del Personal	mes	2.00	1.00		1,300.00	2,600.00
3.04	Alojamiento de personal	mes	2.00	1.00		450.00	900.00
3.05	Estacion Total	mes	2.00	1.00		150.00	300.00
3.06	Impresiones (valorizaciones, planos)	mes	1.00	1.00		140.90	140.90
COSTO DIRECTO							31,750.90
UTILIDAD (5.00%)							1,587.55
SUB TOTAL							33,338.45
IGV (18%) DEL SUB TOTAL							6,000.92
TOTAL SUPERVISION (60 DIAS CALENDARIO)							39,339.37
TARIFA DIARA DE PERIODO DE SUPERVISION							655.66
GASTOS PARA LIQUIDACION DEL SERVICIO (SUMA ALZADA - 60 DÍAS CALENDARIO)							9,160.63
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD		%	COSTO UNITARIO	PARCIAL
			DESCR	UND			
1.00	Ingeniero Supervisor (liquidador)	mes	2.00	1.00	50%	9,000.00	9,000.00
2.00	Impresiones (planos y liquidacion de obra)	mes	1.00	1.00		160.63	160.63
VALOR REFERENCIAL - SUPERVISION							48,500.00

