



| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 7/02/2025 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE OPERACIONES | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SOCOTA - MOCHADIN - EL PILCO, DISTRITO DE SOCOTA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 12 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2540854 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° D43-2025-GR.CAJ/GSRC/SGO | | Fecha de recepción | 21/01/2025 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | | |
| Fecha de la tercera versión | | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | | | |
| Fecha de la cuarta versión | | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | | | |
| Fecha de la quinta versión | | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| <p>DANNY WALTER GASTULO MORA CONSULTOR DE OBRA C79725</p> <hr/> <p align="center">"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"</p> <p align="right">Chiclayo, 22 de enero del 2025.</p> <p>CARTA N° 020-2025-DWGM/CO</p> <p>Señor:</p> <p>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO - CAJAMARCA</p> <p>Presente. –</p> <p>ASUNTO : ALCANZO COTIZACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA</p> <p>REFERENCIA : a) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SOCOTA - MOCHADIN – EL PILCO, DISTRITO DE SOCOTA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI 2540854. b) TDR.</p> <hr/> <p>Me es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre de mi persona como Representante común, alcanzarle la cotización por los servicios de supervisión de la obra:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO S/</th> <th>DURACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SOCOTA - MOCHADIN – EL PILCO, DISTRITO DE SOCOTA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI 2540854.</td> <td>S/ 1,105,092.71 (UN MILLON CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 71/100)</td> <td>11 MESES (330 DIAS CALENDARIO)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sin otro particular y deseándoles éxitos, nos suscribimos de ustedes. Adjunto</p> <p>Muy atentamente,</p> <p align="center">   Danny Walter Gastulo Mora INGENIERO CIVIL CIP. 82930 </p> <p>ING. DANNY W. GASTULO MORA CONSULTOR RUC: 10167815184</p> <hr/> <p>Correo electrónico: danngat33@hotmail.com Celular: 950467795 / 917129581</p> | | DESCRIPCION | MONTO S/ | DURACION | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SOCOTA - MOCHADIN – EL PILCO, DISTRITO DE SOCOTA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI 2540854. | S/ 1,105,092.71 (UN MILLON CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 71/100) | 11 MESES (330 DIAS CALENDARIO) |
| DESCRIPCION | MONTO S/ | DURACION | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SOCOTA - MOCHADIN – EL PILCO, DISTRITO DE SOCOTA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI 2540854. | S/ 1,105,092.71 (UN MILLON CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 71/100) | 11 MESES (330 DIAS CALENDARIO) | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|------------|-------|---------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | |
| Nº Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | VALOR REFERENCIAL | | | | | | S/ 18,386,642.19 | |
| | | GESTION DEL PROYECTO | | | | | | S/ 301,500.00 | |
| | | EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 227,000.00 | |
| | | COSTO TOTAL DE SUPERVISION CON IGV | | | | | | S/ 997,319.89 | |
| | | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | | S/ 19,912,462.08 | |
| | | CONTROL CONCURRENTES (CC= 2% PT) | | | | | | S/ 398,249.24 | |
| | | JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS | | | | | | S/ 182,202.53 | |
| | | COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO CON IGV | | | | | | S/ 20,492,913.85 | |
| | | SON: Veinte millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos trece con 85/100 Soles | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda | |
| | | MONTO | S/ 997,319.89 (Novecientos noventa y siete mil trescientos diecinueve con 89/100 soles). | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21/01/2025 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/01/2025 | | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | X | | NO | | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | | | NO | | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | | | NO | | | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | | | NO | | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | |