

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/06/2023						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 536 PAUL HARRIS, AH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA SULLANA - PIURA"						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	50	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				-----	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		-----				
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		-----				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 902-2023/MPS-GDUel-SGO		Fecha de recepción		1/06/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
	Documento que aprueba la estandarización	-----			Fecha de aprobación	-----	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO							

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones NO APLICA							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones NO APLICA							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones NO APLICA							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones	
	NO HAY AJUSTES	
	NO HAY AJUSTES	
	NO HAY AJUSTES	

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
-----------	--

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
------------	---

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS				
DEL PROVEEDOR					
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				

DE LA ENTIDAD					
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				


Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION DE OBRA						
: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 536 PAUL HARRIS, AH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA SULLANA - PIURA"						
SUELDOS Y SALARIO (INCLUIDO LEYES SOCIALES)	CANT	MESES	COEF. PART.	CANTIDAD MENSUAL	SUBTOTAL	
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA						
SUELDO PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y VIATICOS)					S/122,000.00	
PERSONAL PROFESIONAL					104,000.00	
SUPERVISOR DE OBRA	1	4.00	100.00%	6,500.00	26,000.00	
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	1	4.00	100.00%	5,000.00	20,000.00	
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	4.00	100.00%	4,500.00	18,000.00	
INGENIERO DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	1	4.00	100.00%	5,000.00	20,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	1	4.00	100.00%	5,000.00	20,000.00	
PERSONAL TECNICO					18,000.00	
TOPOGRAFO	1	4.00	100.00%	4,500.00	18,000.00	
COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN DE OBRA					122,000.00	
GASTOS GENERALES					42,295.36	
UTILIDAD (7%)					8,540.00	
SUB TOTAL					172,835.36	
IGV (18%)					31,110.36	
SUB TOTAL 2					203,945.72	
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN					203,945.72	
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (5%)					203,945.72	
GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
ALQUILERES Y SERVICIOS					S/42,295.36	
CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFIA						
PRUEBAS DE LABORATORIOS - CONTROL DE CALIDAD						
DENSIDAD DE CAMPO	10			80.00	800.00	
ROTURA DE PROBETAS	10			40.00	400.00	
ESTACION TOTAL	1			4,000.00	4,000.00	
MOVILIZACION					31,520.00	
UNIDAD MOVILES (INCLUYE GASOLINA Y CHOFER)	1	4.00	100.00%	7,880.00	31,520.00	
ÚTILES DE ESCRITORIO - IMPRESIONES						
ÚTILES DE ESCRITORIO - IMPRESIONES	1			1200.00	1,200.00	
FOTOCOPIAS	1			1000.00	1,000.00	
PLOTEADO DE PLANOS	1			3375.36	3,375.36	
PERSONAL AUXILIAR					2,500.00	
CADISTAS	1	1.00	100.00%	2,500.00	2,500.00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO					1,400.00	
SECRETARIA	1	1.00	100.00%	1,400.00	1,400.00	

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 203,945.72 (Doscientos Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 72/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 ING. SANDER SAUL SAAVEDRA SANTA CRUZ JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.