

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/10/2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PROGRESO Y SUS RAMELES EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA ATUNMAYO DEL CASERIO LALA DEL DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad		
			Elaborado por			Aprobado por			
			Documento de aprobación			Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO					
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		ITEM	EQUIPO						CANTIDAD
		1	NIVEL TOPOGRAFICO						1
		2	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP						1
		3	VOLQUETE 10 M3						1
		4	PLANCHA COMPACTADORA 8HP						1
		5	RETROEXCAVADORA						1
		6	VIBRADOR DE CONCRETO 2HP						1
		7	MEZCLADORA DE CONCRETO 9 p3						1
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO									
RELACIÓN DEL PERSONAL									
1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA									
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL									
Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o Gerente de Construcción y/o Gerente de Obra y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra y/o Coordinador de Obra y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor; en la ejecución de obras similares.									
OTROS									
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X			
		OTROS							
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM								
	HISTORIAL DEL SEACE, CONSULTA A PROVEEDORES								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO)							
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	Sobre la fuente de información N° 1						
	Sobre la fuente de información N° 2						
Sobre la fuente de información N° 3							
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por		DR CONSTRUCCIONES SAC	Aprobado por	SGDUR	
		Documento de aprobación		RESOLUCIÓN DE ALCALDIA	Fecha de aprobación	29/08/2024	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO		
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

agosto del 2024

1.3.5. Valor referencial:

COSTO DIRECTO	S/	4,011,976.83
GASTOS GENERALES (11.92%)	S/	478,042.96
UTILIDAD (10.00%)	S/	401,197.68
SUB TOTAL	S/	4,891,217.47
IGV (18%)	S/	880,419.15
VALOR REFERENCIAL	S/	5,771,636.62

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGO DEL CANAL EL PROGRESO Y SUS RAMALES EN LA MARGEN OTEROCHA DE LA QUERENCIA, ATUAMIENTO DEL CASERO LA LA DEL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAMBUSA"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

UBICACIÓN: LA LA, LA PECA, BAMBUSA, AMAZONAS

VOLÚMEN: 00000

FECHA: AGOSTO 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
			UNIDAD	S/.	S/.
(I) GASTOS GENERALES FIJOS					
1.1 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN					
1.1.01	Documentos de licitación	gpc	1.00	3,000.00	3,000.00
1.1.02	Cuentas Notariales	gpc	1.00	4,000.00	4,000.00
1.1.03	Elaboración de Propuesta	gpc	1.00	3,000.00	3,000.00
1.1.04	Gastos 12.3%	gpc	1.00	6,023.96	6,023.96
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS					16,023.96
1.2 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA					
1.2.01	Supervisor Residente	meses	1.00	11,000.00	11,000.00
1.2.02	Supervisor Asistente de Residente	meses	1.00	7,000.00	7,000.00
1.2.03	Proveedores de Oficina	gpc	1.00	4,000.00	4,000.00
1.2.04	Proveedores de Oficina	gpc	1.00	2,500.00	2,500.00
1.2.05	Comunicaciones	gpc	1.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL COSTO LIQUIDACIÓN DE OBRA					26,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					42,523.96
(II) GASTOS GENERALES VARIABLES					
2.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO					
2.1.01	Supervisor Residente	meses	1.00	11,000.00	11,000.00
2.1.02	Supervisor en Obras de Arte	meses	1.00	8,000.00	8,000.00
2.1.03	Ingeniero Asistente de Residente	meses	1.00	7,000.00	7,000.00
2.1.04	Maestro de Obra	meses	1.00	4,000.00	4,000.00
2.1.05	Carbadero	meses	1.00	4,000.00	4,000.00
2.1.06	Secretaría	meses	1.00	3,000.00	3,000.00
2.1.07	Planchero - Pagador	meses	1.00	3,000.00	3,000.00
2.1.08	Chofer	meses	1.00	3,000.00	3,000.00
2.1.09	Personal de Logística	meses	1.00	3,000.00	3,000.00
2.1.10	Guías	meses	1.00	3,000.00	3,000.00
2.1.11	Almuerzo	meses	1.00	3,000.00	3,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO					52,000.00
2.2 GASTOS DE ALIMENTACIÓN					
2.2.01	Personal Profesional	meses	3.00	6.00	18.00
2.2.02	Personal Tecnico y Administrativo	meses	6.00	6.00	36.00
2.2.03	Personal Auxiliar y Otros Capacitados	meses	2.00	6.00	12.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN					66.00
2.3 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.3.01	Equipo de Pick Up (Otro Camión 4 x 4)	meses	1.00	6,000.00	6,000.00
2.3.02	Equipo de Computo, Impresora	meses	1.00	6,000.00	6,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS					12,000.00
2.4 MATERIALES Y PRUEBAS DE CALIDAD					
2.4.01	Materiales de Oficina	meses	1.00	6.00	6.00
2.4.02	Rotura de Problemas	meses	1.00	6.00	6.00
2.4.03	Análisis de Estudios de Cuentas	meses	1.00	2,519.91	2,519.91
2.4.04	Mobiliarios de Oficina	meses	1.00	6.00	6.00
2.4.05	Equipo de Máquinas Portátiles y Fongitología	meses	1.00	1,000.00	1,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA					16,019.91
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					80,642.96
TOTAL GASTOS GENERALES					123,166.92
COSTO DIRECTO					4,011,976.83
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES					11.92%

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

5,771,636.62

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI

X

NO

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

Lic. Nixer Cubas Qcampo

JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3 de 3