




OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	viernes, 11 de Abril de 2025					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 008 NIÑO MENSAJEROS DE LA PAZ DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2602152					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2602152			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N°07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°000063-2025-GR.LAMB/GRIN [515655118-0]		Fecha de recepción	8/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																																			
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																			
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																			
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																			
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>COD.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MESES</th> <th>COSTO S/</th> <th>% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)</th> <th>PARCIAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A.1.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>69,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.1</td> <td>Supervisor de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>9,000.00</td> <td>100.00%</td> <td>27,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.2</td> <td>Especialista en Diseño Arquitectónico</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>5,000.00</td> <td>70.00%</td> <td>10,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.3</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>70.00%</td> <td>7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.4</td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.5</td> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.6</td> <td>Especialista en Coordinación BIM</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.7</td> <td>Especialista en Equipamiento y Mobiliario</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.8</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B.1.0</td> <td>GASTOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,350.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.1</td> <td>Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>800.00</td> <td>-</td> <td>2,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.2</td> <td>Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6,500.00</td> <td>-</td> <td>6,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.3</td> <td>Computadora Portátil y/o Escritorio</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>750.00</td> <td>-</td> <td>2,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.4</td> <td>Útiles de Escritorio</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>400.00</td> <td>-</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.5</td> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>1,000.00</td> <td>-</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">COSTO DIRECTO</td> <td>84,850.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">*Gastos Generales (2%)</td> <td>1,697.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Utilidad (3%)</td> <td>2,545.50</td> </tr> <tr> <td colspan="9">SUBTOTAL</td> <td>89,092.50</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IGV (18%)</td> <td>16,036.65</td> </tr> <tr> <td colspan="9">MONTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>105,129.15</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/	A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							69,500.00		A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	9,000.00	100.00%	27,000.00			A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	5,000.00	70.00%	10,500.00			A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	7,000.00			A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00			A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00			A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00			A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00			A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00		B	B.1.0	GASTOS FIJOS							15,350.00		B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00			B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	6,500.00	-	6,500.00			B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	750.00	-	2,250.00			B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	400.00	-	1,200.00			B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00		COSTO DIRECTO									84,850.00	*Gastos Generales (2%)									1,697.00	Utilidad (3%)									2,545.50	SUBTOTAL									89,092.50	IGV (18%)									16,036.65	MONTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									105,129.15
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																																																										
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							69,500.00																																																																																																																																																																																																																										
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	9,000.00	100.00%	27,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	5,000.00	70.00%	10,500.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	7,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							15,350.00																																																																																																																																																																																																																										
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	6,500.00	-	6,500.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	750.00	-	2,250.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	400.00	-	1,200.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00																																																																																																																																																																																																																											
COSTO DIRECTO									84,850.00																																																																																																																																																																																																																										
*Gastos Generales (2%)									1,697.00																																																																																																																																																																																																																										
Utilidad (3%)									2,545.50																																																																																																																																																																																																																										
SUBTOTAL									89,092.50																																																																																																																																																																																																																										
IGV (18%)									16,036.65																																																																																																																																																																																																																										
MONTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									105,129.15																																																																																																																																																																																																																										
JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.C																																																																																																																																																																																																																																			
<p>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 036 NIÑO MENSAJEROS DE LA PAZ DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2602152</p> <p>VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>COD.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MESES</th> <th>COSTO S/</th> <th>% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)</th> <th>PARCIAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A.1.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 89,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.1</td> <td>Supervisor de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>S/ 15,000.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 45,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.2</td> <td>Especialista en Diseño Arquitectónico</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>70.00%</td> <td>S/ 10,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.3</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>70.00%</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.4</td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.5</td> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.6</td> <td>Especialista en Coordinación BIM</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.7</td> <td>Especialista en Equipamiento y Mobiliario</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.8</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>50.00%</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B.1.0</td> <td>GASTOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 13,850.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.1</td> <td>Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>S/ 800.00</td> <td>-</td> <td>S/ 2,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.2</td> <td>Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 6,500.00</td> <td>-</td> <td>S/ 6,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.3</td> <td>Computadora Portátil y/o Escritorio</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>S/ 750.00</td> <td>-</td> <td>S/ 2,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.4</td> <td>Útiles de Escritorio</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>S/ 400.00</td> <td>-</td> <td>S/ 1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.5</td> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>-</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">COSTO DIRECTO</td> <td>S/ 102,850.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">*Gastos Generales (2%)</td> <td>S/ 2,057.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Utilidad (3%)</td> <td>S/ 3,085.50</td> </tr> <tr> <td colspan="9">SUBTOTAL</td> <td>S/ 107,992.50</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IGV (18%)</td> <td>S/ 19,438.65</td> </tr> <tr> <td colspan="9">COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>S/ 127,431.15</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/	A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 89,000.00		A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 15,000.00	100.00%	S/ 45,000.00			A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	70.00%	S/ 10,500.00			A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	70.00%	S/ 7,000.00			A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00			A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00			A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00			A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00			A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00		B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 13,850.00		B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00			B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 6,500.00	-	S/ 6,500.00			B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 750.00	-	S/ 2,250.00			B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 400.00	-	S/ 1,200.00			B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00		COSTO DIRECTO									S/ 102,850.00	*Gastos Generales (2%)									S/ 2,057.00	Utilidad (3%)									S/ 3,085.50	SUBTOTAL									S/ 107,992.50	IGV (18%)									S/ 19,438.65	COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 127,431.15
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																																																										
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 89,000.00																																																																																																																																																																																																																										
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 15,000.00	100.00%	S/ 45,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	70.00%	S/ 10,500.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	70.00%	S/ 7,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																											
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 13,850.00																																																																																																																																																																																																																										
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 6,500.00	-	S/ 6,500.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 750.00	-	S/ 2,250.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 400.00	-	S/ 1,200.00																																																																																																																																																																																																																											
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																											
COSTO DIRECTO									S/ 102,850.00																																																																																																																																																																																																																										
*Gastos Generales (2%)									S/ 2,057.00																																																																																																																																																																																																																										
Utilidad (3%)									S/ 3,085.50																																																																																																																																																																																																																										
SUBTOTAL									S/ 107,992.50																																																																																																																																																																																																																										
IGV (18%)									S/ 19,438.65																																																																																																																																																																																																																										
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 127,431.15																																																																																																																																																																																																																										
ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.																																																																																																																																																																																																																																			



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)										
DE LA ENTIDAD										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
	ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
	A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 66,500.00
		A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
		A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	70.00%	S/ 10,500.00	
		A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	70.00%	S/ 7,000.00	
		A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00	
		A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00	
		A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00	
		A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00	
		A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	50.00%	S/ 5,000.00	
	B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 13,850.00
		B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 900.00	-	S/ 2,400.00	
		B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
		B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 750.00	-	S/ 2,250.00	
		B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 400.00	-	S/ 1,200.00	
		B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	COSTO DIRECTO									S/ 80,350.00
	*Gastos Generales (2%)									S/ 1,607.00
	Utilidad (3%)									S/ 2,410.50
	SUBTOTAL									S/ 84,367.50
	IGV (18%)									S/ 15,186.15
	COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 99,553.65
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
			MONTO	S/ 99,553.65 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 65/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				12/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				17/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.										
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.										
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.										
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.										
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p>Ing. Guillermo Jeofre M. Hernández Seminario Jefe Oficina de Logística</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>									