

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
1.	DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/08/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION: "RENOVACION DEL PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL: RUTA AM-530 (PUENTE ANGUYO), EN EL CENTRO POBLADO ARRAYAN, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI N°2624751				
		Documento que declaró la viabilidad							
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°34-2024-MDLP/RAIA-SGDUR			Fecha de recepción		14/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN					NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones									
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																				
2.9	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																										
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																										
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																									
3.	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																										
3.1	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																										
3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																										
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																										
1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO /UND</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PERSONAL TECNICO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>46500</b></td> </tr> <tr> <td>INGENIERO JEFE DE ESTUDIO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>7000</td> <td>10500</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS DE ARTE</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>6000</td> <td>9000</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>6000</td> <td>9000</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>6000</td> <td>9000</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA AMBIENTA</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>6000</td> <td>9000</td> </tr> <tr> <td><b>ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>21900</b></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>PTO</td> <td>2</td> <td></td> <td>2500</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO GEODESICO</td> <td>PTO</td> <td>2</td> <td></td> <td>2500</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO HIDRAULICO Y HIDROLOGICO</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>1500</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE SUELOS</td> <td>PTO</td> <td>2</td> <td></td> <td>1500</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO CANTERAS</td> <td>UND</td> <td>2</td> <td></td> <td>1200</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>4000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO ESTIMACION DE RIESGOS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td><b>TRAMITES /LICENCIAS/PERMISOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1000</b></td> </tr> <tr> <td>CIRA</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td><b>COTO DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>69400</b></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6940.00</td> </tr> <tr> <td>SUD TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>76340.00</td> </tr> <tr> <td>IGV 18%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>COSTO TOTAL</b></td> <td><b>S/ 76,340.000</b></td> </tr> </tbody> </table> </div>							DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO /UND	TOTAL	<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>46500</b>	INGENIERO JEFE DE ESTUDIO	UND	1	1.5	7000	10500	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS DE ARTE	UND	1	1.5	6000	9000	ESPECIALISTA SUELOS Y GEOTECNIA	UND	1	1.5	6000	9000	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	1	1.5	6000	9000	ESPECIALISTA AMBIENTA	UND	1	1.5	6000	9000	<b>ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>					<b>21900</b>	ESTUDIO TOPOGRAFICO	PTO	2		2500	5000	ESTUDIO GEODESICO	PTO	2		2500	5000	ESTUDIO HIDRAULICO Y HIDROLOGICO	GLB	1		1500	1500	ESTUDIO DE SUELOS	PTO	2		1500	3000	ESTUDIO CANTERAS	UND	2		1200	2400	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		4000	4000	ESTUDIO ESTIMACION DE RIESGOS	GLB	1		1000	1000	<b>TRAMITES /LICENCIAS/PERMISOS</b>					<b>1000</b>	CIRA	GLB	1		1000	1000	<b>COTO DIRECTO</b>					<b>69400</b>	UTILIDAD 10 %					6940.00	SUD TOTAL					76340.00	IGV 18%					0.00	<b>COSTO TOTAL</b>					<b>S/ 76,340.000</b>
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO /UND	TOTAL																																																																																																																																						
<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>46500</b>																																																																																																																																						
INGENIERO JEFE DE ESTUDIO	UND	1	1.5	7000	10500																																																																																																																																						
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS DE ARTE	UND	1	1.5	6000	9000																																																																																																																																						
ESPECIALISTA SUELOS Y GEOTECNIA	UND	1	1.5	6000	9000																																																																																																																																						
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	1	1.5	6000	9000																																																																																																																																						
ESPECIALISTA AMBIENTA	UND	1	1.5	6000	9000																																																																																																																																						
<b>ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>					<b>21900</b>																																																																																																																																						
ESTUDIO TOPOGRAFICO	PTO	2		2500	5000																																																																																																																																						
ESTUDIO GEODESICO	PTO	2		2500	5000																																																																																																																																						
ESTUDIO HIDRAULICO Y HIDROLOGICO	GLB	1		1500	1500																																																																																																																																						
ESTUDIO DE SUELOS	PTO	2		1500	3000																																																																																																																																						
ESTUDIO CANTERAS	UND	2		1200	2400																																																																																																																																						
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		4000	4000																																																																																																																																						
ESTUDIO ESTIMACION DE RIESGOS	GLB	1		1000	1000																																																																																																																																						
<b>TRAMITES /LICENCIAS/PERMISOS</b>					<b>1000</b>																																																																																																																																						
CIRA	GLB	1		1000	1000																																																																																																																																						
<b>COTO DIRECTO</b>					<b>69400</b>																																																																																																																																						
UTILIDAD 10 %					6940.00																																																																																																																																						
SUD TOTAL					76340.00																																																																																																																																						
IGV 18%					0.00																																																																																																																																						
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>S/ 76,340.000</b>																																																																																																																																						

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

## DESAGREGADO DE COSTO DE ESTUDIO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO /UND	TOTAL
<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>46500</b>
INGENIERO JEFE DE ESTUDIO	UND	1	1.5	7000	10500
ESPECIALISTA EN SESTRUCTURA Y OBRAS DE ARTE	UND	1	1.5	6000	9000
ESPECIALISTA SUELOS Y GEOTECNIA	UND	1	1.5	6000	9000
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	1	1.5	6000	9000
ESPECIALISTA AMBIENTA	UND	1	1.5	6000	9000
<b>ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>					<b>20900</b>
ESTUDIO TOPOGRAFICO	PTO	2		2000	4000
ESTUDIO GEODESICO	PTO	2		2500	5000
ESTUDIO HIDRAULICO Y HIDROLOGICO	GLB	1		1500	1500
ESTUDIO DE SUELOS	PTO	2		1500	3000
ESTUDIO CANTERAS	UND	2		1200	2400
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		4000	4000
ESTUDIO ESTIMACION DE RIESGOS	GLB	1		1000	1000
<b>TRAMITES /LICENCIAS/PERMISOS</b>					<b>1000</b>
CIRA	GLB	1		1000	1000
<b>COTO DIRECTO</b>					<b>68400</b>
UTILIDAD 10 %					6840.00
SUD TOTAL					75240.00
IGV 18%					0.00
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>S/ 75,240.000</b>

Sin Otro Particular Agradezco Por La Confianza Brindada :

  
 NK Ingenieros E.I.R.L.  
 Yoshico Yong Tomida  
 Gerente General

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO /UND	TOTAL
<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>46500</b>
INGENIERO JEFE DE ESTUDIO	UND	1	1.5	7000	10500
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS DE ARTE	UND	1	1.5	6000	9000
ESPECIALISTA SUELOS Y GEOTECNIA	UND	1	1.5	6000	9000
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	1	1.5	6000	9000
ESPECIALISTA AMBIENTA	UND	1	1.5	6000	9000
<b>ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>					<b>21400</b>
ESTUDIO TOPOGRAFICO	PTO	2		2500	5000
ESTUDIO GEODESICO	PTO	2		2500	5000
ESTUDIO HIDRAULICO Y HIDROLOGICO	GLB	1		1000	1000
ESTUDIO DE SUELOS	PTO	2		1500	3000
ESTUDIO CANTERAS	UND	2		1200	2400
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		4000	4000
ESTUDIO ESTIMACION DE RIESGOS	GLB	1		1000	1000
<b>TRAMITES /LICENCIAS/PERMISOS</b>					<b>1100</b>
CIRA	GLB	1		1100	1100
<b>COTO DIRECTO</b>					<b>69000</b>
UTILIDAD 10 %					6900.00
SUD TOTAL					75900.00
IGV 18%					0.00
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>S/ 75,900.000</b>


LA PECA- 14 de OCTUBRE de 2024.

Atentamente :

  
 WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE  
 ING. CIVIL - CIP N° 86112  
 CONSULTOR DE OBRAS

## DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 75,710.00 (Setenta y Cinco Mil Setecientos Diez CON 00/100 SOLES)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA</p> <p><i>Lic. Nixer Cubas Qcampo</i></p> <p>JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.