

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL CAJAMARCA, 04 DE ABRIL 2025

1.2 ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
 SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R0605501- ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ -PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC 52

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 Código 2556449
 Documento que declaró la viabilidad FORMATO N° 7-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO
 Documento de requerimiento OFICIO N° D1006-2024-GRCAJ-GR/SGE Fecha de recepción 27/12/2024

2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI	NO
X	

De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

SI	NO
X	

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI	NO
X	

Documento de aprobación de la estandarización Fecha de aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

SI	NO
X	

N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
----	----	----	----	----	----	----	----
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
----	----	----	----	----	----	----	----
TÉRMINOS DE REFERENCIA ADECUADOS PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	TÉRMINOS DE REFERENCIA ADECUADOS PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - SEGÚN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE



INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>SANTEL PERU S.R.LS/ 100,587.63</p> <p>SILQA ARQUITECTURA E INGENIERIA.....S/ 104,963.95</p> <p>SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTO PROPORCIONADA POR LO PROVEEDORES</p>
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTO PROPORCIONADA POR EL AREA USUARIA

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	(S/. 101,096.58) CIENTO UN MIL, NOVENTA Y SEIS CON 58/100 SOLES				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/01/2025
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	----
-----	--	----	---	----	------

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	-SANTEL PERU S.R.L - SILQA ARQUITECTURA E INGENIERIA			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Mg. Lisset Jannet Silva Leiva DIRECTORA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

FECHA

ENERO-2025

Señores:

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Atención.- OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

De nuestra consideración:

El que suscribe, Don (ña) SILQA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. identificado con RUC N° 20610661760, presento mi COTIZACIÓN que fue solicitada para el "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R060501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDA DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/
1	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R060501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Servicio	1.00	104,963.95	104,963.95
TOTAL					S/104,963.95

Aro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización **CUMPLE con los TÉRMINOS DE REFERENCIA** enviados e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

RAZON SOCIAL	: SILQA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.
RUC	: 20610661760
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 45 DIAS CALENDARIO
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	: JOSE LUIS SILVA BANDA
N° DE TELÉFONO DE CONTACTO	: 943 726 836
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	: silqaarquitecturaeingenieria@gmail.com

SILQA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.
José Luis Silva Banda
DNI N° 70852968
GERENTE GENERAL

* Firma y Sello

* OBLIGATORIO

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
César A. Carrilgos Ascencio

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R060501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Plazo: Sesenta (60) días calendario

Precios al mes de:

ENERO - 2025

Modalidad: Suma Alzada

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	MES	INCID	TARIFA / COSTO UNITARIO S /	IMPORTE S /
A	PERSONAL (A todo costo)						56,750.00
A.1.0	Personal Profesional						55,750.00
A.1.1	Jefe de Supervision	H-M	1	2.0	1	9,000.00	18,000.00
A.1.2	Especialista en Tráfico	H-M	1	0.5	1	6,200.00	3,100.00
A.1.3	Especialista en Geología y Geotecnia	H-M	1	0.5	1	6,600.00	3,300.00
A.1.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	H-M	1	0.8	1	6,600.00	4,950.00
A.1.5	Especialista en Suelos	H-M	1	0.5	1	6,600.00	3,300.00
A.1.6	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1	2.0	1	6,600.00	13,200.00
A.1.7	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1	1.0	1	6,600.00	6,600.00
A.1.8	Especialista Ambiental	H-M	1	0.5	1	6,600.00	3,300.00
A.2.0	Personal Técnico y Auxiliar						1,000.00
A.2.1	Topógrafo	H-M	1	0.2	1	5,000.00	1,000.00
B	SERVICIOS						17,400.00
B.2	Oficina Técnica: alquiler y mantenimiento	OFIC.	1	2.0	1	1,200.00	2,400.00
B.3	Servicios de comunicación: telefonía, internet	GBL.	1	-----	-----	500.00	500.00
B.4	Equipo de topografía	GBL.	1	-----	-----	1,800.00	1,800.00
B.5	Equipo de informática	GBL.	1	-----	-----	2,200.00	2,200.00
B.6	Camioneta 4x4: alquiler incluye operación	UND.	1	2	0.25	10,000.00	5,000.00
B.15	Pasajes y viáticos	GBL.	1	-----	-----	3,000.00	3,000.00
B.16	Impresiones, copias, reproducciones	GBL.	1	-----	-----	2,500.00	2,500.00
C	BIENES						3,200.00
C.1	Material p/trazo y topografía	GBL.	1	-----	-----	1,600.00	1,600.00
C.2	Material de escritorio, fotográfico, video, otros	GBL.	1	-----	-----	1,600.00	1,600.00
D	COSTO DIRECTO					= A + B + C	77,350.00
E	GASTOS GENERALES					= 10% D	7,735.00
F	UTILIDAD					= 5% D	3,867.50
G	SUB TOTAL					= D + E + F	88,952.50
H	IMPUESTOS					= 18% G	16,011.45
I	TOTAL GENERAL CON IMPUESTOS					= G + H	104,963.95



COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

FECHA

ENERO-2025

Señores:

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**Atención.- OFICINA DE ABASTECIMIENTOS**


De nuestra consideración:

El que suscribe, Don (ña) SANTEL PERU S.R.L. identificado con RUC N° 20603383274, presento mi COTIZACIÓN que fue solicitada para el "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R060501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDA DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/
1	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R060501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Servicio	1.00	100,587.63	100,587.63
TOTAL					S/100,587.63

...aro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización **CUMPLE con los TÉRMINOS DE REFERENCIA** enviados e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

RAZON SOCIAL	: SANTEL PERU S.R.L.
RUC	: 20603383274
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 45 DIAS CALENDARIO
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	: JOSE WILSON TELLO PEREZ
N° DE TELÉFONO DE CONTACTO	: 979 310 995
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	: Santelperu2020@gmail.com


 José Wilson Tello Pérez
 DNI. 41593474
 SANTEL PERU SRL.
 GERENTE

* Firma y Sello

* OBLIGATORIO

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

 César A. Collares Ascencio

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R060501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Plazo: Sesenta (60) días calendario

Precios al mes de:

ENERO - 2025

Modalidad: Suma Alzada

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	MES	INCID	TARIFA / COSTO UNITARIO	IMPORTE
						S /	S /
A	PERSONAL (A todo costo)						55,125.00
A 1.0	Personal Profesional						54,125.00
A.1.1	Jefe de Supervision	H-M	1	2.0	1	8,500.00	17,000.00
A.1.2	Especialista en Tráfico	H-M	1	0.5	1	6,000.00	3,000.00
A.1.3	Especialista en Geología y Geotecnia	H-M	1	0.5	1	6,500.00	3,250.00
A.1.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	H-M	1	0.8	1	6,500.00	4,875.00
A.1.5	Especialista en Suelos	H-M	1	0.5	1	6,500.00	3,250.00
A.1.6	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1	2.0	1	6,500.00	13,000.00
A.1.7	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1	1.0	1	6,500.00	6,500.00
A.1.8	Especialista Ambiental	H-M	1	0.5	1	6,500.00	3,250.00
A.2.0	Personal Técnico y Auxiliar						1,000.00
A.2.1	Topógrafo	H-M	1	0.2	1	5,000.00	1,000.00
B	SERVICIOS						16,000.00
B.2	Oficina Técnica: alquiler y mantenimiento	OFIC.	1	2.0	1	1,000.00	2,000.00
B.3	Servicios de comunicación: telefonía, internet	GBL.	1	-----	-----	500.00	500.00
B.4	Equipo de topografía	GBL.	1	-----	-----	1,500.00	1,500.00
B.5	Equipo de informática	GBL.	1	-----	-----	2,000.00	2,000.00
B.6	Camioneta 4x4: alquiler incluye operación	UND.	1	2	0.25	9,000.00	4,500.00
B.15	Pasajes y viáticos	GBL.	1	-----	-----	3,000.00	3,000.00
B.16	Impresiones, copias, reproducciones	GBL.	1	-----	-----	2,500.00	2,500.00
C	BIENES						3,000.00
C.1	Material p/trazo y topografía	GBL.	1	-----	-----	1,500.00	1,500.00
C.2	Material de escritorio, fotográfico, video, otros	GBL.	1	-----	-----	1,500.00	1,500.00
D	COSTO DIRECTO					= A + B + C	74,125.00
E	GASTOS GENERALES					= 10% D	7,412.50
F	UTILIDAD					= 5% D	3,706.25
G	SUB TOTAL					= D + E + F	85,243.75
H	IMPUESTOS					= 18% G	15,343.88
I	TOTAL GENERAL CON IMPUESTOS					= G + H	100,587.63

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/R060501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Plazo: Sesenta (60) días calendario

Precios al mes de:

2024

Modalidad: Suma Alzada

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	MES	INCID	TARIFA / COSTO UNITARIO	IMPORTE
						S /	S /
A	PERSONAL (A todo costo)						55,200.00
A.1.0	Personal Profesional						54,500.00
A.1.1	Jefe de Supervision	H-M	1	2.0	1	9,000.00	18,000.00
A.1.2	Especialista en Tráfico	H-M	1	0.5	1	6,000.00	3,000.00
A.1.3	Especialista en Geología y Geotecnia	H-M	1	0.5	1	6,000.00	3,000.00
A.1.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	H-M	1	0.8	1	6,000.00	4,500.00
A.1.5	Especialista en Suelos	H-M	1	0.5	1	6,000.00	3,000.00
A.1.6	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1	2.0	1	7,000.00	14,000.00
A.1.7	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1	1.0	1	6,000.00	6,000.00
A.1.8	Especialista Ambiental	H-M	1	0.5	1	6,000.00	3,000.00
A.2.0	Personal Técnico y Auxiliar						700.00
A.2.1	Topógrafo	H-M	1	0.2	1	3,500.00	700.00
B	SERVICIOS						15,800.00
B.2	Oficina Técnica: alquiler y mantenimiento	OFIC.	1	2.0	1	600.00	1,200.00
B.3	Servicios de comunicación: telefonía, internet	GBL.	1	-----	-----	300.00	300.00
B.4	Equipo de topografía	GBL.	1	-----	-----	1,500.00	1,500.00
B.5	Equipo de informática	GBL.	1	-----	-----	2,500.00	2,500.00
B.6	Camioneta 4x4: alquiler incluye operación	UND.	1	2	0.25	7,000.00	3,500.00
B.15	Pasajes y viáticos	GBL.	1	-----	-----	2,800.00	2,800.00
B.16	Impresiones, copias, reproducciones	GBL.	1	-----	-----	4,000.00	4,000.00
C	BIENES						400.00
C.1	Material p/trazo y topografía	GBL.	1	-----	-----	200.00	200.00
C.2	Material de escritorio, fotográfico, video, otros	GBL.	1	-----	-----	200.00	200.00
D	COSTO DIRECTO					A + B + C	71,400.00
E	GASTOS GENERALES				% D	7,140.00
F	UTILIDAD				% D	5,712.00
G	SUB TOTAL					D + E + F	84,252.00
H	IMPUESTOS				% G	15,165.36
I	TOTAL GENERAL CON IMPUESTOS					G + H	99,417.36

