

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17 DE OCTUBRE DE 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00093100744						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM Nº 026-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2546561					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº5556-2024-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	10/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	—		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			—			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	—		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			—	Fecha de aprobación	—	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			—	Fecha de inicio de vigencia	—	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	—	—						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	—	—						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IE 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI:2546561

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN - CONTRATA

UBICACIÓN: DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

Plazo: 8.5 meses

1	GASTOS CONTRATA								1,061,179.94
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y AUXILIAR								561,225.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
	COMPONENTE I								532,325.00
	PERSONAL PROFESIONAL		8.00						
	INGENIERO CIVIL (SUPERVISOR DE OBRA)	MES	1.00	100.00%	8.50	10,000.00	85,000.00		
	ASISTENTE TÉCNICO (ING. CIVIL)	MES	1.00	100.00%	8.50	4,900.00	41,850.00		
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	100.00%	7.50	8,000.00	60,000.00		
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	100.00%	7.50	8,000.00	60,000.00		
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	100.00%	5.70	8,000.00	45,600.00		
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS	MES	1.00	100.00%	5.70	8,000.00	45,600.00		
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	100.00%	8.50	8,000.00	68,000.00		
	ESPECIALISTA EN SSOA (SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)	MES	1.00	100.00%	8.50	8,000.00	68,000.00		
	PERSONAL TÉCNICO		4.00						
	CHOFER	MES	1.00	100.00%	8.50	2,600.00	22,100.00		
	TOPOGRAFO	MES	1.00	50.00%	7.50	3,000.00	11,250.00		
	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	MES	1.00	50.00%	7.50	2,500.00	9,375.00		
	TÉCNICO DE SUELOS Y CONCRETO	MES	1.00	50.00%	7.50	4,200.00	15,750.00		
	COMPONENTE II								25,600.00
	PERSONAL PROFESIONAL		1.00						
	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTOS	MES	1.00	80.00%	4.00	8,000.00	25,600.00		
	COMPONENTE III								3,300.00
	PERSONAL PROFESIONAL		1.00						
	ESPECIALISTA EN CAPACITACION	MES	1.00	66.00%	1.00	5,000.00	3,300.00		
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES								195,428.75
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
	COMPONENTE I								168,313.75
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	35.00%		532,325.00	168,313.75		
	COMPONENTE II								8,950.00
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	35.00%		25,600.00	8,950.00		
	COMPONENTE III								1,155.00
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	35.00%		3,300.00	1,155.00		
C	ALQUILERES Y SERVICIOS								49,512.50
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	COMPONENTE I								49,512.50
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	100.00%	8.50	500.00	4,250.00		
	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	100.00%	8.50	4,500.00	39,250.00		
	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	MES	1.00	50.00%	8.50	250.00	1,062.50		
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y SUELOS	MES	1.00	60.00%	8.50	500.00	2,550.00		
	SERVICIOS, LUZ,	MES	1.00	100.00%	8.50	400.00	3,400.00		
D	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO								4,590.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	COMPONENTE I								4,590.00
	PRUEBAS DE CONCRETO	GLB	1.00	60.00%	8.50	600.00	3,060.00		
	PRUEBAS DE LAB. MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	60.00%	8.50	300.00	1,530.00		
E	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP								20,933.60
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	CANTIDAD	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	COMPONENTE I								19,733.60
	UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	8.50	300.00	2,550.00		
	MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	100.00%	1.00	2,000.00	2,000.00		
	COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	MES	1.00	100.00%	8.50	300.00	2,550.00		
	COMBUSTIBLE (PETROLEO)	MES	72.00	100.00%	8.50	12.80	7,833.60		
	VESTUARIO Y EPP	GLB	8.00	100.00%	1.00	600.00	4,800.00		
	COMPONENTE II								600.00
	VESTUARIO Y EPP	GLB	1.00	100.00%	1.00	600.00	600.00		
	COMPONENTE III								600.00
	VESTUARIO Y EPP	GLB	1.00	100.00%	1.00	600.00	600.00		
1- PARCIAL (A + B + C + D + E)									832,689.85
F	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								66,615.19
	GASTOS GENERALES				5.00%	832,689.85	41,634.49		
	UTILIDAD				3.00%	832,689.85	24,980.70		
2- SUB TOTAL (1 + F)									899,305.04
G	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS								161,874.91
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS				18.00%	899,305.04	161,874.91		
TOTAL GENERAL (2 + G) S/.									S/ 1,061,179.94
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION POR COMPONENTES									
			GASTOS CONTRATA	GG Y UTIL. ID.	I.G.V.	SUB TOTALES			
	PARCIAL DE GASTOS DE SUPERVISION DEL COMPONENTE I		S/ 792,474.85	63397.99	151057.11	S/ 1,009,929.95			
	PARCIAL DE GASTOS DE SUPERVISION DEL COMPONENTE II		S/ 35,160.00	2812.80	6835.10	S/ 44,607.90			
	PARCIAL DE GASTOS DE SUPERVISION DEL COMPONENTE III		S/ 5,055.00	404.40	982.69	S/ 6,442.09			
					TOTAL	S/ 1,061,179.94			

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos	X	Dólares	—	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,061,179.94 (Un millón sesenta y un mil ciento setenta y nueve con 94/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/10/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	—
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	—	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	—	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	—	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p>						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						