



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE-1
EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE
DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO
NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA” - CUI N° 2643213**

El día 13 de junio de 2025, se reunieron los miembros del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 007-2025-PRODUCE-1, designados mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 007-2025-PRODUCE-OGA/CS de fecha 16 de abril de 2025, conformado por las siguientes personas:

Presidente	Piero Paul Jara Vela	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento
		Suplente			
Primer Miembro	Gabriela Mendoza Azpur	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			
Segundo Miembro	Marco Alberto Ruiz Montoya	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			

Una vez reunidos los miembros del comité de selección, se da inicio a la presente sesión, a fin de desarrollarse los siguientes puntos de la agenda:

AGENDA:

1. Verificar el listado de participantes registrados en el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 007-2025-PRODUCE-1, a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Asimismo, revisar el listado de ofertas presentadas por los mismos a través del referido portal.
2. Proceder con la etapa de admisión y evaluación de ofertas.

DESARROLLO DE LA AGENDA:**1. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS:**

El comité de selección procedió a verificar a través del portal del SEACE que, de acuerdo al cronograma del procedimiento, se registraron electrónicamente sesenta y seis (66) participantes con Estado: Válido; y uno (1) con Estado. No Válido quien duplico su intento de registro (ver Anexo N° 01).

Sobre el particular, con fecha 27 de mayo de 2025, se llevó acabo la presentación de ofertas al procedimiento de selección de manera electrónica; y de conformidad al registro en el SEACE se presentaron las siguientes ofertas (ver Anexo N° 02):

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	Proveedor con RUC	20393878836	CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)	27/05/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	20510103450	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/05/2025	Válido
3	Proveedor con RUC	20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	27/05/2025	Válido



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

4	Proveedor con RUC	20392986601	CONSORCIO SAN JOSE (Integrado por: SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC y BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.)	27/05/2025	Válido
5	Proveedor con RUC	20517491111	GRASS INGENIEROS S.A.C.	27/05/2025	Válido
6	Proveedor con RUC	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	27/05/2025	Válido
7	Proveedor con RUC	20559959155	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	27/05/2025	Válido
8	Proveedor con RUC	20520928503	AJN INVERSIONES S.A.C.	27/05/2025	Válido
9	Proveedor con RUC	20601980089	CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)	27/05/2025	Válido
10	Proveedor con RUC	20600068904	KAME QUALITY S.A.C	27/05/2025	Válido
11	Proveedor con RUC	20524890241	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	27/05/2025	Válido
12	Proveedor con RUC	20600344871	CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)	27/05/2025	Válido
13	Proveedor con RUC	20482435417	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	27/05/2025	Válido

Asimismo, se verificó que los postores que presentaron su oferta se encuentran en el Registro Nacional de Proveedores capítulo de ejecución de obra y no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

2. ADMISIÓN DE OFERTAS

2.1 Verificación de documentos requeridos para la admisión de ofertas:

El Comité de Selección, en primer lugar, precisa que siendo el encargado de la conducción del procedimiento de selección, ha realizado una evaluación integral de las ofertas, las cuales supone verificar todos y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no asuma la posición de los postores al realizar interpretaciones y/o suposiciones que favorezcan la condición de estos, ya que ello implicaría vulnerar los principios regulados en la Ley de Contrataciones del Estado; y, que cada postor debe ser diligente **presentando ofertas claras y congruentes**, toda vez que no es función del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar imprecisiones.

Por otro lado, el numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado cita lo siguiente:

"73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial"

Es por tanto que, los postores tienen la obligación de cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a los terminos de referencia, requisitos de calificación y criterios objetivos de evaluación.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 46.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad
(...)*

46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. (...).”

En virtud de lo expuesto y contando con la validación técnica del Anexo N° 6 Precio de la Oferta y Presupuesto de Obra de las ofertas recibidas, a cargo del Programa Nacional de Diversificación Productiva en calidad de área técnica y la revisión integral y opinión de los miembros del comité, el órgano colegiado procedió a verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas presentadas por los postores, detallada en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, en cumplimiento del numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla en el **“ANEXO N° 03 ADMISIÓN”**, adjunto al presente documento.

En consecuencia, como se evidencia en el **“ANEXO N° 03 ADMISIÓN”** los postores con condición de **ADMITIDO**, han cumplido con presentar los documentos de presentación obligatoria de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas.

3. EVALUACION DE OFERTAS

El comité de selección, en aplicación del Art. 74° del Reglamento de la LCE, procede a determinar las ofertas con el mejor puntaje y el orden de prelación, según el factor de evaluación del presente procedimiento de selección (ver anexo 04).

A. PRECIO (100 puntos).

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	MYPE	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL CON BONIF.
		OI	PMP	OM				
1	CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
2	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

3	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
4	CONSORCIO SAN JOSE (Integrado por: SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC y BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.)	S/ 878,154.54	100.00	S/ 860,454.54	97.98	SI	4.90	102.88
5	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
6	AJN INVERSIONES S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
7	CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
8	KAME QUALITY S.A.C	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
9	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
10	CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00
11	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00

En virtud a ello, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente ha establecido en el Artículo 91. Solución en caso de empate, el cual indica:

"(...)

91.1. *Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:*

- Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o*
- Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o*
- A través de sorteo.*



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

(...)"

Por esta razón, se realizará el desempate de los postores que obtuvieron la condición indicada en el literal a) del Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a través de la plataforma del SEACE, obteniéndose el siguiente resultado

Nº	POSTOR	ORDEN DE PRELACION
1	KAME QUALITY S.A.C	1°
2	AJN INVERSIONES S.A.C.	2°
3	CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)	3°
4	CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)	4°
5	CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)	5°
6	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	6°
7	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	7°
8	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	8°
9	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	9°
10	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10°
11	CONSORCIO SAN JOSE (Integrado por: SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC y BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	11°

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los miembros del Comité de Selección de acuerdo con su contenido, siendo el día 13 de junio de 2025, se suscribe sin observaciones.


GABRIELA MENDOZA AZPUR
Primer Miembro Titular


PIERO PAUL JARA VELA
Presidente Titular


MARCO ALBERTO RUIZ MONTOYA
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI N° 2643213

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Adverencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10075123782	YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO	2025-04-23 11:06:56.0	Válido		2025-04-23 11:06:56.0	10075123782
2	Proveedor con RUC	10103454731	ARISMENDI CANO NOELIA	2025-05-02 14:04:59.0	Válido		2025-05-02 14:04:59.0	10103454731
3	Proveedor con RUC	10176407471	ARPIETA NIÑO LUIS FRANCISCO	2025-05-07 08:49:31.0	Válido		2025-05-07 08:49:31.0	10176407471
4	Proveedor con RUC	20110496487	INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.-INSERCO S.R.L.	2025-05-17 22:29:21.0	Válido		2025-05-17 22:29:21.0	20110496487
5	Proveedor con RUC	20277393779	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES NUÑEZ S.R.L.	2025-05-10 23:51:35.0	Válido		2025-05-10 23:51:35.0	20277393779
6	Proveedor con RUC	20392989601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	2025-04-21 08:39:37.0	Válido		2025-04-21 08:39:37.0	20392989601
7	Proveedor con RUC	20393878836	CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L.	2025-04-17 15:56:27.0	Válido		2025-04-17 15:56:27.0	20393878836
8	Proveedor con RUC	20452836409	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-04-24 19:25:00.0	Válido		2025-04-24 19:25:00.0	20452836409
9	Proveedor con RUC	20482435417	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	2025-05-24 09:04:15.0	Válido		2025-05-24 09:04:15.0	20482435417
10	Proveedor con RUC	20486125391	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.	2025-04-23 09:01:53.0	Válido		2025-04-23 09:01:53.0	20486125391
11	Proveedor con RUC	20486554160	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C.	2025-05-01 23:58:21.0	Válido		2025-05-01 23:58:21.0	20486554160
12	Proveedor con RUC	20487731928	CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L.	2025-04-17 08:44:49.0	Válido		2025-04-17 08:44:49.0	20487731928
13	Proveedor con RUC	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-23 11:08:07.0	Válido		2025-04-23 11:08:07.0	20494686369
14	Proveedor con RUC	20496039590	ECONEL INGENIEROS SRL	2025-05-20 20:17:05.0	Válido		2025-05-20 20:17:05.0	20496039590
15	Proveedor con RUC	20510103450	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-18 18:28:46.0	Válido		2025-04-18 18:28:46.0	20510103450
16	Proveedor con RUC	20517491111	GRASS INGENIEROS S.A.C.	2025-04-22 15:05:49.0	Válido		2025-04-22 15:05:49.0	20517491111
17	Proveedor con RUC	20520928503	AJIN INVERSIONES S.A.C.	2025-04-30 14:39:40.0	Válido		2025-04-30 14:39:40.0	20520928503
18	Proveedor con RUC	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	2025-04-24 22:57:29.0	Válido		2025-04-24 22:57:29.0	20521403587
19	Proveedor con RUC	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	2025-04-23 16:41:16.0	Válido		2025-04-23 16:41:16.0	20523814363
20	Proveedor con RUC	20524890241	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	2025-05-19 16:01:53.0	Válido		2025-05-19 16:01:53.0	20524890241
21	Proveedor con RUC	20527760071	ANHA E.I.R.L.	2025-05-06 23:54:32.0	Válido		2025-05-06 23:54:32.0	20527760071
22	Proveedor con RUC	20529467606	CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A.	2025-04-18 13:02:11.0	Válido		2025-04-18 13:02:11.0	20529467606
23	Proveedor con RUC	20529510897	NEYFLO E.I.R.L.	2025-05-02 12:21:02.0	Válido		2025-05-02 12:21:02.0	20529510897
24	Proveedor con RUC	20529671980	ICE STORM E.I.R.L.	2025-05-02 11:52:57.0	No válido		2025-05-02 11:52:57.0	20529671980
25	Proveedor con RUC	20529671980	ICE STORM E.I.R.L.	2025-05-02 11:54:21.0	No válido		2025-05-02 11:54:21.0	20529671980
26	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMVY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-20 15:43:49.0	Válido		2025-04-20 15:43:49.0	20542513439
27	Proveedor con RUC	20542543346	CORPORACION ASENCIO S.A.C.	2025-04-17 08:26:16.0	Válido		2025-04-17 08:26:16.0	20542543346
28	Proveedor con RUC	20542699435	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-11 17:59:29.0	Válido		2025-05-11 17:59:29.0	20542699435
29	Proveedor con RUC	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	2025-05-16 20:45:13.0	Válido		2025-05-16 20:45:13.0	20552908903
30	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C.	2025-04-23 11:05:38.0	Válido		2025-04-23 11:05:38.0	20557574884
31	Proveedor con RUC	20559890872	NEGOCIOS Y PROYECTOS NSR S.A.C.	2025-04-19 15:51:47.0	Válido		2025-04-19 15:51:47.0	20559890872
32	Proveedor con RUC	20559891155	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	2025-04-28 10:30:03.0	Válido		2025-04-28 10:30:03.0	20559891155
33	Proveedor con RUC	20561126934	SIE AMERICA S.A.C.	2025-04-19 01:04:35.0	Válido		2025-04-19 01:04:35.0	20561126934
34	Proveedor con RUC	20565650514	CORPORACION DELGADO PULCINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODELPU S.A.C.	2025-04-28 21:34:41.0	Válido		2025-04-28 21:34:41.0	20565650514
35	Proveedor con RUC	20568313390	INGENIEROS CONSULTOR H.R. S.A.C.	2025-04-17 11:39:32.0	Válido		2025-04-17 11:39:32.0	20568313390
36	Proveedor con RUC	20600046904	KAME QUALITY S.A.C.	2025-05-05 18:26:25.0	Válido		2025-05-05 18:26:25.0	20600046904
37	Proveedor con RUC	20600276264	INVERSIONES SERVI HOUSE S.A.C.	2025-04-25 23:17:42.0	Válido		2025-04-25 23:17:42.0	20600276264
38	Proveedor con RUC	20600344871	J & D INVERTELP S.A.C.	2025-05-23 18:32:35.0	Válido		2025-05-23 18:32:35.0	20600344871
39	Proveedor con RUC	20600518209	"TOQUICON" SAC	2025-05-01 11:20:40.0	Válido		2025-05-01 11:20:40.0	20600518209
40	Proveedor con RUC	20600683889	PRANUSSA E.I.R.L.	2025-04-19 01:21:51.0	Válido		2025-04-19 01:21:51.0	20600683889
41	Proveedor con RUC	20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	2025-04-19 22:30:58.0	Válido		2025-04-19 22:30:58.0	20600720440
42	Proveedor con RUC	20601595096	ALDRA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-11 23:07:17.0	Válido		2025-05-11 23:07:17.0	20601595096
43	Proveedor con RUC	20601668573	2G INVERSIONES & ASOCIADOS E.I.R.L.	2025-04-21 02:44:52.0	Válido		2025-04-21 02:44:52.0	20601668573
44	Proveedor con RUC	20601980089	DAKONG KAMET S.A.C.	2025-05-05 18:28:43.0	Válido		2025-05-05 18:28:43.0	20601980089
45	Proveedor con RUC	20602597688	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & M INGENIEROS S.A.C.	2025-04-18 00:59:37.0	Válido		2025-04-18 00:59:37.0	20602597688
46	Proveedor con RUC	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-21 10:37:30.0	Válido		2025-04-21 10:37:30.0	20603015429
47	Proveedor con RUC	20603025301	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-18 07:58:16.0	Válido		2025-04-18 07:58:16.0	20603025301
48	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-19 00:41:49.0	Válido		2025-04-19 00:41:49.0	20603089236
49	Proveedor con RUC	20603155611	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-17 15:53:15.0	Válido		2025-04-17 15:53:15.0	20603155611
50	Proveedor con RUC	20604035636	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CODECA S.A.C.	2025-04-17 21:58:58.0	Válido		2025-04-17 21:58:58.0	20604035636
51	Proveedor con RUC	20604121974	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L.	2025-04-20 09:36:07.0	Válido		2025-04-20 09:36:07.0	20604121974
52	Proveedor con RUC	20604942480	COLLANTES CORPORACION S.A.C.	2025-04-18 13:17:21.0	Válido		2025-04-18 13:17:21.0	20604942480
53	Proveedor con RUC	20605066713	LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L.	2025-04-18 02:03:29.0	Válido		2025-04-18 02:03:29.0	20605066713
54	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERIA & CONSTRUCCION DOR E.I.R.L.	2025-04-18 07:36:39.0	Válido		2025-04-18 07:36:39.0	20605438424
55	Proveedor con RUC	20605590242	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C.	2025-05-20 17:19:27.0	Válido		2025-05-20 17:19:27.0	20605590242
56	Proveedor con RUC	20607426598	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-05-05 20:15:26.0	Válido		2025-05-05 20:15:26.0	20607426598
57	Proveedor con RUC	20607571890	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C.	2025-04-26 17:13:23.0	Válido		2025-04-26 17:13:23.0	20607571890
58	Proveedor con RUC	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2025-05-26 21:27:40.0	Válido		2025-05-26 21:27:40.0	20608705334
59	Proveedor con RUC	20609496950	CONSTRUCTORA LINCO PROYECTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-29 15:00:04.0	Válido		2025-04-29 15:00:04.0	20609496950
60	Proveedor con RUC	20610241191	PERSEIDAS BUSINESS E.I.R.L.	2025-04-25 22:40:41.0	Válido		2025-04-25 22:40:41.0	20610241191
61	Proveedor con RUC	20610750038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2025-04-19 08:16:53.0	Válido		2025-04-19 08:16:53.0	20610750038
62	Proveedor con RUC	20610563032	CONSORCIO DECON S.A.C.	2025-04-18 00:09:19.0	Válido		2025-04-18 00:09:19.0	20610563032
63	Proveedor con RUC	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	2025-04-19 08:42:57.0	Válido		2025-04-19 08:42:57.0	20610568476
64	Proveedor con RUC	20610627162	ERPCA CONSULTORIA EJECUCION Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2025-05-04 23:32:58.0	Válido		2025-05-04 23:32:58.0	20610627162
65	Proveedor con RUC	20611910585	HPS D' COMPANY S.A.C.	2025-04-22 18:55:24.0	Válido		2025-04-22 18:55:24.0	20611910585
66	Proveedor con RUC	20612279501	CORPORACION RICCHETTI S.A.C.	2025-05-19 10:43:27.0	Válido		2025-05-19 10:43:27.0	20612279501
67	Proveedor con RUC	20612471976	CONSULTORES Y EJECUTORES ZENIT E.I.R.L.	2025-04-27 23:56:20.0	Válido		2025-04-27 23:56:20.0	20612471976
68	Proveedor con RUC	20600538471	BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C.	2025-03-04 12:44:26.0	Válido		2025-03-04 12:44:26.0	20600538471

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI N° 2643213

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Usuario de registro	Fecha de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	Proveedor con RUC	20393878836	CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)	20393878836	27/05/2025	Enviado	Valido
2	Proveedor con RUC	20510103450	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20510103450	27/05/2025	Enviado	Valido
3	Proveedor con RUC	20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	20600720440	27/05/2025	Enviado	Valido
4	Proveedor con RUC	20392986601	CONSORCIO SAN JOSE (Integrado por: SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC y BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.)	20392986601	27/05/2025	Enviado	Valido
5	Proveedor con RUC	20517491111	GRASS INGENIEROS S.A.C.	20517491111	27/05/2025	Enviado	Valido
6	Proveedor con RUC	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	20523814363	27/05/2025	Enviado	Valido
7	Proveedor con RUC	20559959155	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	27/05/2025	Enviado	Valido
8	Proveedor con RUC	20520928503	AJN INVERSIONES S.A.C.	20520928503	27/05/2025	Enviado	Valido
9	Proveedor con RUC	20601980089	CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)	20601980089	27/05/2025	Enviado	Valido
10	Proveedor con RUC	20600068904	KAME QUALITY S.A.C	20600068904	27/05/2025	Enviado	Valido
11	Proveedor con RUC	20524890241	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	20524890241	27/05/2025	Enviado	Valido
12	Proveedor con RUC	20600344871	CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)	20600344871	27/05/2025	Enviado	Valido
13	Proveedor con RUC	20482435417	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	20482435417	27/05/2025	Enviado	Valido

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI N° 2643213

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	VERIFICACION DEL ANEXO 6	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	PRECIO DE LA OFERTA			
1	CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)	20393878836	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
2	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20510103450	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
3	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	20600720440	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
4	CONSORCIO SAN JOSE (Integrado por: SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC y BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.)	20392986601	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	S/ 860,454.54	<u>S/ 878,154.54</u>	ADMITIDA	Se realizó corrección aritmética a las partidas 06.01.03.05; 06.01.03.06; 06.01.03.07, con lo cual, varía el precio ofertado, siendo el nuevo Precio Ofertado S/ 878,154.54 (Se adjunta comprobación) Conforme a lo establecido en las bases integradas, numeral 1.10 del Capítulo I, de la Sección General, alineado con el Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada."
5	GRASS INGENIEROS S.A.C.	20517491111	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	<u>S/ 856,859.58</u>	NO ADMITIDA	Se realizó corrección aritmética a las partidas 04.03.04; 04.03.05; 04.03.06; 04.03.07, con lo cual, varía el precio ofertado, siendo el nuevo Precio Ofertado <u>S/ 856,859.58</u> encontrándose por debajo del límite inferior establecido en las bases integradas (Se adjunta comprobación) Conforme a lo establecido en las bases integradas, numeral 1.10 del Capítulo I, de la Sección General, alineado con el Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada."
6	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	20523814363	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
7	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	<u>S/ 856,847.19</u>	NO ADMITIDA	Se realizó corrección aritmética a las partidas 04.03.04; 04.03.05; 04.03.06; 04.03.07, con lo cual, varía el precio ofertado, siendo el nuevo Precio Ofertado <u>S/ 856,847.19</u> encontrándose por debajo del límite inferior establecido en las bases integradas (Se adjunta comprobación) Conforme a lo establecido en las bases integradas, numeral 1.10 del Capítulo I, de la Sección General, alineado con el Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada."
8	AJN INVERSIONES S.A.C.	20520928503	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
9	CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)	20601980089	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
10	KAME QUALITY S.A.C	20600068904	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
11	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	20524890241	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----
12	CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)	20600344871	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	1) Mediante Carta N° 003-CS-AS-007-2025-PRODUCE-1, de fecha 5 de junio de 2025, a través de la plataforma del SEACE, el comité de selección de conformidad con el Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitó subsanación del Anexo N° 5 Promesa de Consorcio por falta de legalización de firmas de los consorciados, el cual fue subsanado con fecha 6/06/2025 a través del SEACE, dentro del plazo establecido. 2) Se realizó corrección aritmética a las partidas 04.; 04.03; 04.03.05; 04.03.07. Sin embargo, de la verificación de la sumatoria de todas las sub partidas que componen el presupuesto ofertado, se comprueba que se mantiene el precio ofertado. Conforme a lo establecido en las bases integradas, numeral 1.10 del Capítulo I, de la Sección General, alineado con el Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada."
13	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	20482435417	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 860,454.54	S/ 860,454.54	ADMITIDA	-----

**DETALLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO N° 6 Y
PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR LOS POSTORES**

Adjudicación Simplificada N° 007-2025-PRODUCE-1

**Ejecución de Obra “Construcción de Cámara Frigorífica, Patio de Descarga y Depósito de Residuos Sólidos;
Renovación de Servicios Higiénicos y/o Vestidores; además de Otros Activos en el(la) Mercado Nuevo
Oriente Distrito de Cutervo, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca” - CUI N° 2643213**

Postor ²⁵ :	GRASS INGENIEROS S.A.C.																						
Precio de la Oferta ²⁶ : (Según Anexo N° 6)	S/ 860,454.54	Límite porcentual ofertado ²⁷ (90%, 100%, 110%, etc.)	90%																				
Resultado ²⁸ :	NO CUMPLE																						
Presentó corrección aritmética ²⁹ :	SI																						
Detalle ³⁰ :	<p>Se ha identificado que la sumatorias de las sub partidas que generan las partidas mostradas en el cuadro no son correctas. Tras realizar la verificación correspondiente, se obtiene un valor diferente al presentado, lo que genera una variación en el precio ofertado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>SUB TOTAL (\$/) DICE</th><th>SUB TOTAL (\$/) DEBE DECIR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.03.04</td><td>CANALETAS</td><td>26,035.97</td><td>23,432.82</td></tr> <tr> <td>04.03.05</td><td>ACCESORIOS DE REDES</td><td>2,767.26</td><td>2,490.79</td></tr> <tr> <td>04.03.06</td><td>PROTECCIÓN DE TUBERÍA</td><td>167.25</td><td>150.54</td></tr> <tr> <td>04.03.07</td><td>VARIOS</td><td>149.26</td><td>134.94</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo Precio de oferta: S/ 856,859.58 • Nuevo Límite porcentual ofertado: 89.62% 			ITEM	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL (\$/) DICE	SUB TOTAL (\$/) DEBE DECIR	04.03.04	CANALETAS	26,035.97	23,432.82	04.03.05	ACCESORIOS DE REDES	2,767.26	2,490.79	04.03.06	PROTECCIÓN DE TUBERÍA	167.25	150.54	04.03.07	VARIOS	149.26	134.94
ITEM	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL (\$/) DICE	SUB TOTAL (\$/) DEBE DECIR																				
04.03.04	CANALETAS	26,035.97	23,432.82																				
04.03.05	ACCESORIOS DE REDES	2,767.26	2,490.79																				
04.03.06	PROTECCIÓN DE TUBERÍA	167.25	150.54																				
04.03.07	VARIOS	149.26	134.94																				

(*) Se adjunta verificación del presupuesto en formato PDF.



²⁵ **Datos del postor:** Nombre del postor

²⁶ **Indicar el monto ofertado:** Indicar el monto ofertado por el postor, conforme al Anexo N° 6.

²⁷ **Límite porcentual ofertado:** Indicar el porcentaje equivalente de la oferta en relación con el valor referencial

²⁸ **Resultado:** “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, en el segundo caso indicar el detalle del incumplimiento

²⁹ **Presentó corrección aritmética:** “SI” o “NO”. Cuando se adviertan errores aritméticos, deberá indicar el recálculo correcto en la partida correspondiente, lo cual generará una nueva versión actualizando el Presupuesto de Obra ofertado (debiendo adjuntar el archivo).

³⁰ **Detalle:** De manera precisa indicar los comentarios, de las causas que sostienen cuando el Resultado es “NO CUMPLE”.

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR: **GRASS INGENIEROS S.A.C.**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES				28,372.89
01.01	OBRAS PRELIMINARES				8,210.51
01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	501.95	501.95
01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	64.82	33.06	2,142.95
01.01.03	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	81.77	1.57	128.38
01.01.04	DEMOLICION DE PISO CEMENTO PULIDO	m2	81.77	36.38	2,974.79
01.01.05	DEMOLICION DE CANALETA	m	24.84	21.75	540.27
01.01.06	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	30.90	40.93	1,264.74
01.01.07	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	81.77	2.79	228.14
01.01.08	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	81.77	5.25	429.29
01.02	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				13,772.38
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	3,461.94	3,461.94
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	809.81	809.81
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	624.02	624.02
01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	776.61	776.61
01.02.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,350.00	1,350.00
01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	6,750.00	6,750.00
01.03	MITIGACIÓN AMBIENTAL				6,390.00
01.03.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	2,880.00	2,880.00
01.03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	270.00	270.00
01.03.03	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,240.00	3,240.00
02	ESTRUCTURAS				207,956.75
02.01	DEMOLICIÓN - REMOCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES				16,299.58
02.01.01	DESMONTAJE Y REMOCIÓN				1,401.34
02.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	11.00	39.33	432.63
02.01.01.02	REMOCION DE MAMPARAS O VIDRIOS FIJOS	und	3.00	66.97	200.91

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR: **GRASS INGENIEROS S.A.C.**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACIÓN PARA NUEVO ENCHAPE	m2	19.48	14.60	284.41
02.01.01.04	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	33.22	265.76
02.01.01.05	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS	und	7.00	31.09	217.63
02.01.02	DEMOLICIÓN				14,898.24
02.01.02.01	DEMOLICIÓN DE MURO KK SOGA	m2	34.20	14.60	499.32
02.01.02.02	DEMOLICIÓN DE MURO KK CABEZA	m2	71.14	21.91	1,558.68
02.01.02.03	DEMOLICIÓN DE FALSO PISO h=20cm	m2	19.48	29.09	566.67
02.01.02.04	DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA DE 0.20	m2	16.42	29.09	477.66
02.01.02.05	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTO	m3	2.03	263.66	535.23
02.01.02.06	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO	m3	15.80	263.66	4,165.83
02.01.02.07	ACARREO DE DESMONTE	m3	104.29	27.10	2,826.26
02.01.02.08	ELIMINACIÓN DE DESMONTE	m3	104.29	40.93	4,268.59
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				11,147.21
02.02.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO MANUAL PIZANJAS Y ZAPATAS	m3	40.46	59.55	2,409.39
02.02.02	CORTE DE MATERIAL	m2	80.00	1.34	107.20
02.02.03	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	m2	216.00	5.31	1,146.96
02.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	73.68	35.47	2,613.43
02.02.05	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO PARA FALSO PISO	m2	17.40	6.38	111.01
02.02.06	ACARRO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M (INTERNO)	m3	120.46	27.10	3,264.47
02.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 1KM	m3	58.48	25.56	1,494.75
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				19,813.02
02.03.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"	m2	10.00	40.77	407.70
02.03.02	CIMIENTO CORRIDO	m3	25.79	214.61	5,534.79
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	45.50	44.11	2,007.01
02.03.04	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2	m3	4.29	379.53	1,628.18
02.03.05	FALSO PISO DE 4" MEZCLA 1:8 C:H	m2	52.80	34.82	1,838.50
02.03.06	CONCRETO EN VERDAS DE CIRCULACIÓN	m2	124.00	57.43	7,121.32
02.03.07	BASE DE CONCRETO PARA PEDESTAL DE COLUMNA	und	4.00	318.88	1,275.52



Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR: **GRASS INGENIEROS S.A.C.**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				145,285.93
02.04.01	ZAPATAS				2,677.31
02.04.01.01	ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	124.00	6.24	773.76
02.04.01.02	CONCRETO EN ZAPATA F'C=210 KG/CM2	m3	5.00	380.71	1,903.55
02.04.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN				15,733.14
02.04.02.01	ACERO GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	821.86	6.24	5,128.41
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN VIGA DE CIMENTACIÓN	m2	78.40	64.91	5,088.94
02.04.02.03	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2	m3	13.58	406.17	5,515.79
02.04.03	COLUMNAS				20,662.05
02.04.03.01	ACERO GRADO 60 EN COLUMNA	kg	725.68	6.24	4,528.24
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN COLUMNAS	m2	150.00	65.34	9,801.00
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	10.65	594.63	6,332.81
02.04.04	VIGAS				20,849.86
02.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN VIGAS	m2	60.16	73.28	4,408.52
02.04.04.02	ACERO GRADO 60 EN VIGAS	kg	988.58	6.24	6,168.74
02.04.04.03	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	23.52	436.76	10,272.60
02.04.05	LOSAS ALIGERADAS				12,100.56
02.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOF. DE LOSA ALIGERADA	m2	95.84	46.46	4,452.73
02.04.05.02	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm	und	862.94	2.37	2,045.17
02.04.05.03	ACERO GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA	kg	758.44	2.70	2,047.79
02.04.05.04	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2	m3	8.63	411.92	3,554.87
02.04.06	CÁMARA DE REFRIGERACIÓN				3,235.47
02.04.06.01	CONCRETO LOSA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	m3	4.09	436.76	1,786.35
02.04.06.02	ACERO EN PISO DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	kg	232.23	6.24	1,449.12
02.04.07	MURO DE CONTENCIÓN				31,632.66
02.04.07.01	CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN M-1	m3	27.51	606.29	16,679.04
02.04.07.02	ACERO EN MURO DE CONTENCIÓN M-1	kg	999.60	6.24	6,237.50
02.04.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOF. DE MURO DE CONTENCIÓN M-1	m2	162.10	53.77	8,716.12

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.08	ZONA DE CARGA Y DESCARGA				38,394.88
02.04.08.01	CONCRETO LOSA ZONA DE CARGA Y DESCARGA E=0.20m	m3	92.17	380.71	35,090.04
02.04.08.02	ACERO EN LOSA DE CARGA Y DESCARGA	kg	437.25	6.24	2,728.44
02.04.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA	m2	8.88	64.91	576.40
02.05	ESTRUCTURA METALICA				15,411.01
02.05.01	COLUMNA CM-1	m	9.68	167.57	1,622.08
02.05.02	VIGA VM-1	m	7.50	172.63	1,294.73
02.05.03	COBERTURA LIVIANA TR4 CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CON PERNOS DE EXPANSIÓN	glb	1.00	12,494.20	12,494.20
03	ARQUITECTURA				109,888.65
03.01	ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA				19,733.30
03.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILA 18H DE SOGA CON MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm	m2	135.32	74.97	10,144.94
03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILA 18H DE CABEZA CON MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm	m2	47.80	118.54	5,666.21
03.01.03	TABIQUERÍA MDP - TIPO SAVIA	m2	19.86	197.49	3,922.15
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				17,979.86
03.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	183.13	24.18	4,428.08
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	75.17	32.30	2,427.99
03.02.03	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS, MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	128.60	37.02	4,760.77
03.02.04	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS, MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	17.75	49.44	877.56
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	40.97	20.88	855.45
03.02.06	BRUÑAS EN MUROS E=1cm	m	41.56	9.52	395.65
03.02.07	CIELORASO MEZCLA C:A 1:4 ESP=1.5cm	m2	98.98	42.78	4,234.36
03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				14,554.85
03.03.01	CONTRAPISO E=40mm	m2	123.94	33.21	4,116.05
03.03.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=2"	m2	137.25	51.14	7,018.97
03.03.03	PISO DE CERÁMICO DE 30x30cm	m2	54.24	63.05	3,419.83
03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				5,289.65
03.04.01	ZÓCALO DE CERÁMICO DE 30x30 h=2.10	m2	124.19	40.59	5,040.87
03.04.02	ZÓCALO SANITARIO DE CONCRETO	m	15.16	16.41	248.78



Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.05	ENCHAPADO				216.54
03.05.01	ENCHAPADO DE CERÁMICO 30x30cm COLOR CLARO EN TABLERO	m2	4.69	46.17	216.54
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				2,849.24
03.06.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 1.00x2.10m	und	2.00	411.62	823.24
03.06.02	PUERTA DOBLE HOJA MADERA MACIZA CON MARCO DE 4"	und	1.00	1,125.50	1,125.50
03.06.03	PUERTA CORREDIZA	und	1.00	900.50	900.50
03.07	CARPINTERIA METÁLICA				2,533.80
03.07.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO (CORREDIZA CON LAMINA DE SEGURIDAD, SILICONEADO)	m2	5.04	270.96	1,365.64
03.07.02	BARRA DE SEGURIDAD DE BAÑO RECTA 24" INOX	und	2.00	99.08	198.16
03.07.03	PUERTAS MDP BAÑOS 0.60m	und	10.00	97.00	970.00
03.08	CERRAJERÍA				1,989.16
03.08.01	CERRADURA DE PLOMO INTERIOR	und	2.00	89.04	178.08
03.08.02	BISAGRAS CAPUCHINA 4"x4"	und	29.00	41.32	1,198.28
03.08.03	PICAPORTE	und	20.00	30.64	612.80
03.09	PINTURA				7,279.54
03.09.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTERIORES	m2	307.54	12.06	3,708.93
03.09.02	PINTURA MUROS EXTERIORES INCL. LOGO DE FRIO	m2	75.17	12.33	926.85
03.09.03	PINTURA LATEX VINILICO EN CIELORASO	m2	98.98	14.13	1,398.59
03.09.04	PINTURA AL DUCO EN FALSO CIELO RASO	m2	98.98	12.58	1,245.17
03.10	COBERTURAS				3,235.10
03.10.01	LADRILLO PASTELERO	m2	95.94	33.72	3,235.10
03.11	VARIOS				36.66
03.11.01	SEÑALIZACIÓN DE AMBIENTES	jgo	1.00	36.66	36.66
03.12	EQUIPAMIENTO				16,348.15
03.12.01	PAPELERA DE PLÁSTICO 25L	und	11.00	32.73	360.03
03.12.02	ESPEJO BISELADO DE 0.75x3.43m	und	2.00	676.14	1,352.28
03.12.03	ESTANTE DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA	und	8.00	1,829.48	14,635.84
03.13	CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS				17,842.80





Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.13.01	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 1100L	und	3.00	1,639.76	4,919.28
03.13.02	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 770L	und	12.00	1,076.96	12,923.52
04	INSTALACIONES SANITARIAS				89,309.39
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				15,288.44
04.01.01	APARATOS SANITARIOS				8,120.27
04.01.01.01	INODORO DE LOSA TANQUE BAJO CON PALANCA, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	286.36	2,863.60
04.01.01.02	INODORO DE LOSA TIPO ONE PIECE OCEAN O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	347.37	347.37
04.01.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO CADET O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	5.00	268.14	1,340.70
04.01.01.04	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALÍN DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	300.72	3,007.20
04.01.01.05	LAVATORIO DE LOSA PARA ADOSAR CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	313.84	313.84
04.01.01.06	LAVATORIO DE GRANITO PARA ADOSAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	247.56	247.56
04.01.02	ACCESORIOS SANITARIOS				7,168.17
04.01.02.01	GRIFERÍA DE PALANCA, FIJADA A MUEBLE, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	195.00	1,950.00
04.01.02.02	GRIFERÍA TIPO MANIJA LARGA P/DISCAP., FIJADA A MUEBLE, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	427.70	427.70
04.01.02.03	GRIFERÍA DE PERILLA PARA URINARIO, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	5.00	439.14	2,195.70
04.01.02.04	GRIFERÍA DE 1/2" PARA BOTADERO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	377.32	377.32
04.01.02.05	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABÓN LÍQUIDO CAPACIDAD DE 1LITRO, COLOR NATURAL	und	5.00	129.48	647.40
04.01.02.06	DISPENSADOR DE PVC PARA PAEL TOALLA, COLOR BLANCO	und	3.00	183.56	550.68
04.01.02.07	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, COLOR BLANCO	und	11.00	77.31	850.41
04.01.02.08	GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA MULETAS, ACABADO SATINADO	und	2.00	84.48	168.96
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				17,358.73
04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA				1,661.80
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC CLASE 10 ROSCADA Ø 1/2"	pto	28.00	59.35	1,661.80
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN				2,523.83
04.02.02.01	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2" - EMPOTRADA	m	36.65	16.69	611.69
04.02.02.02	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4" - EMPOTRADA	m	14.12	18.96	267.72
04.02.02.03	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - EMPOTRADA	m	20.55	22.33	458.88
04.02.02.04	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/4" - EMPOTRADA	m	10.29	37.42	385.05

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.02.05	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - EMPOTRADA	m	1.84	31.79	58.49
04.02.02.06	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - EMPOTRADA	m	0.33	36.53	12.05
04.02.02.07	MONTANTE TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - EMPOTRADA	m	3.65	30.15	110.05
04.02.02.08	MONTANTE TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - EMPOTRADA	m	4.00	34.88	139.52
04.02.02.09	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - ADOSADA	m	7.80	22.33	174.17
04.02.02.10	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - ADOSADA	m	6.18	31.79	196.46
04.02.02.11	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - ADOSADA	m	1.04	36.53	37.99
04.02.02.12	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - ENTERRADA	m	2.38	30.15	71.76
04.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				129.78
04.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	2.38	3.77	8.97
04.02.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.89	59.55	53.00
04.02.03.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	1.19	3.51	4.18
04.02.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	0.18	68.36	12.30
04.02.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.96	36.47	35.01
04.02.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	0.24	27.10	6.50
04.02.03.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.24	40.93	9.82
04.02.04	VÁLVULAS				4,682.66
04.02.04.01	VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	22.00	102.51	2,255.22
04.02.04.02	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	1.00	109.90	109.90
04.02.04.03	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	1.00	133.12	133.12
04.02.04.04	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1"	und	7.00	118.71	830.97
04.02.04.05	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1.1/4"	und	1.00	208.33	208.33
04.02.04.06	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1.1/2"	und	4.00	242.64	970.56
04.02.04.07	VÁLVULA CHECK DE BRONCE Ø 1.1/2"	und	1.00	174.56	174.56
04.02.05	ACCESORIOS				509.81
04.02.05.01	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 1"	und	7.00	33.63	235.41
04.02.05.02	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 1.1/2"	und	6.00	39.34	236.04
04.02.05.03	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 2"	und	1.00	38.36	38.36

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.06	VARIOS				7,850.85
04.02.06.01	PINTURA LATEX CON PROTECCIÓN UV PARA TUBERÍAS DE PVC	m	18.56	18.93	351.34
04.02.06.02	CAJA PARA VÁLVULA EN PARED, NICHOS DE MAYÓLICA Y MARCO C/TAPA METÁLICA	und	9.00	122.99	1,106.91
04.02.06.03	CAJA DE CONCRETO PARA VÁLVULA EN PISO, CON MARCO METÁLICO Y TAPAS DE CONCRETO	und	1.00	322.06	322.06
04.02.06.04	TANQUE DE AGUA VOL. 2,500LT	und	2.00	1,542.13	3,084.26
04.02.06.05	BASE PREFABRICADA DE TANQUE ELEVADO	und	1.00	2,635.76	2,635.76
04.02.06.06	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	und	1.00	178.02	178.02
04.02.06.07	PRUEBA HIDRÁULICA RED DE AGUA	m	127.78	1.35	172.50
04.03	DRENAJE PLUVIAL				37,264.35
04.03.01	SALIDAS DE DRENAJE				228.93
04.03.01.01	SALIDA DE DRENAJE 6" EN CANALETA DE CONCRETO DE TECHO (INC. SELLADO CON ADITIVO)	pto	3.00	76.31	228.93
04.03.02	REDES DE DERIVACIÓN				10,739.45
04.03.02.01	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" DRENAJE - EMPOTRADA	m	15.66	198.03	3,101.15
04.03.02.02	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" - COLGADA	m	1.05	198.03	207.93
04.03.02.03	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" - ENTERRADA	m	1.60	198.03	316.85
04.03.02.04	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERÍA PVC - CP Ø 6" ADOSADO	m	31.87	162.15	5,167.72
04.03.02.05	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERÍA PVC - CP Ø 6" EMPOTRADA	m	12.00	162.15	1,945.80
04.03.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				86.88
04.03.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	1.60	3.77	6.03
04.03.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.62	51.04	31.64
04.03.03.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	0.96	3.51	3.37
04.03.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	0.14	68.36	9.57
04.03.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.64	36.47	23.34
04.03.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	0.19	27.10	5.15
04.03.03.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.19	40.93	7.78
04.03.04	CANALETAS				23,432.82
04.03.04.01	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.25m CON REJILLA METÁLICA	und	53.92	336.30	18,133.30
04.03.04.02	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.15m CON REJILLA METÁLICA	und	5.98	294.56	1,761.47

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.04.03	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.25m CON TAPA DE CONCRETO	und	9.24	336.30	3,107.41
04.03.04.04	CANAleta DE CONCRETO CIEGA C/IMPERMEAB. A=0.20m	und	1.51	285.19	430.64
04.03.05	ACCESORIOS DE REDES				2,490.79
04.03.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	9.00	52.29	470.61
04.03.05.02	SUMIDERO DE BRONCE DE 6" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	17.00	73.34	1,246.78
04.03.05.03	SUMIDERO TIPO CUPULA 8"x6" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	3.00	47.48	142.44
04.03.05.04	ABRAZADERA F"G" PARA TUB Ø 6"	und	24.00	26.29	630.96
04.03.06	PROTECCIÓN DE TUBERÍA				150.54
04.03.06.01	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/TUB. 022x0.22 DE H=1.50m	und	3.00	50.18	150.54
04.03.07	VARIOS				134.94
04.03.07.01	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE CANALETAS PLUVIALES EN PISO	m	64.67	1.32	85.36
04.03.07.02	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE CANALETAS DE CONCRETO PLUVIALES EN TECHO	m	19.25	1.32	25.41
04.03.07.03	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	m	18.31	1.32	24.17
04.04	DESAGUE Y VENTILACIÓN				19,397.87
04.04.01	SALIDAS DE DESAGUE				5,130.22
04.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 2"	pto	17.00	67.55	1,148.35
04.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 4"	pto	11.00	88.53	973.83
04.04.01.03	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 3" CON TRAMPA "P"	pto	7.00	94.49	661.43
04.04.01.04	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 2" P/REGISTRO	pto	1.00	66.71	66.71
04.04.01.05	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 3" P/REGISTRO	pto	2.00	73.45	146.90
04.04.01.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 4" P/REGISTRO	pto	12.00	24.24	290.88
04.04.01.07	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC CP Ø DE 2"	pto	28.00	65.79	1,842.12
04.04.02	REDES DE DERIVACIÓN				5,237.56
04.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	28.30	29.16	825.23
04.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	7.22	37.09	267.79
04.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	37.77	38.30	1,446.59
04.04.02.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOR - ADOSADA	m	9.02	29.16	263.02
04.04.02.05	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOR - ADOSADA	m	16.28	37.09	603.83

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.02.06	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 2" - ADOSADA	m	11.94	33.03	394.38
04.04.02.07	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 2" - EMPOTRADA	m	40.69	33.03	1,343.99
04.04.02.08	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 3" - EMPOTRADA	m	2.50	37.09	92.73
04.04.03	REDES COLECTORAS				497.90
04.04.03.01	TUBERÍA DE PVC-CP DESAGUE 4" RED EXTERIOR - ENTERRADA	m	13.00	38.30	497.90
04.04.04	MOVIMIENTO DE TIERRA				504.78
04.04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	13.00	3.77	49.01
04.04.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT SANITARIAS	m3	2.99	51.04	152.61
04.04.04.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	7.80	3.51	27.38
04.04.04.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	1.17	68.36	79.98
04.04.04.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	2.44	36.47	88.99
04.04.04.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	1.57	27.10	42.55
04.04.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.57	40.93	64.26
04.04.05	ACCESORIOS DE REDES				1,856.08
04.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	7.00	46.18	323.26
04.04.05.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	1.00	40.08	40.08
04.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	2.00	47.97	95.94
04.04.05.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	12.00	53.81	645.72
04.04.05.05	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	2.00	51.60	103.20
04.04.05.06	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" PVC CP	und	7.00	21.27	148.89
04.04.05.07	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 3" PVC CP	und	1.00	27.22	27.22
04.04.05.08	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 2"	und	4.00	38.36	153.44
04.04.05.09	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 3"	und	9.00	35.37	318.33
04.04.06	CÁMARAS DE INSPECCIÓN				1,763.22
04.04.06.01	CAJA DE REG. CONCRETO 12" x 24" C/TAPA CONC. REFORZADO	und	5.00	293.87	1,469.35
04.04.06.02	CAJA DE REBOSE DE CONCRETO 50x50cm C/REJILLA METÁLICA	und	1.00	293.87	293.87
04.04.07	VARIOS				4,408.11
04.04.07.01	PASE SCH-40 Ø 4" (L=0.30M)	und	2.00	31.96	63.92



Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.07.02	PASE SCH-40 Ø 6" (L=0.30M)	und	3.00	54.85	164.55
04.04.07.03	PINTURA LATEX CON PROTECCIÓN UV PARA TUBERÍAS DE PVC	m	25.30	18.93	478.93
04.04.07.04	SOLERA DE CONCRETO 0.13m x 0.20m	m	43.19	81.52	3,520.85
04.04.07.05	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA DE LA RED DE DESAGUE	m	136.26	1.32	179.86
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				31,077.14
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORREINTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				4,778.62
05.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO				2,968.50
05.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOSADO)	und	25.00	118.74	2,968.50
05.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				970.92
05.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/INTERRUPTOR)	pto	5.00	129.66	648.30
05.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (C/INTERRUPTOR)	pto	2.00	161.31	322.62
05.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				330.68
05.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 16A CON L/T	pto	2.00	165.34	330.68
05.01.04	SALIDAS VARIAS				508.52
05.01.04.01	SALIDA DE FUERZA PARA CÁMAR FRIGORÍFICA	pto	1.00	508.52	508.52
05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y TUBERIAS				8,818.46
05.02.01	TUBERIAS				8,453.46
05.02.01.01	TUBERÍA DE Ø 20mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	504.00	14.34	7,227.36
05.02.01.02	TUBERÍA DE Ø 25mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	55.00	15.88	873.40
05.02.01.03	TUBERÍA DE Ø 55mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	10.00	35.27	352.70
05.02.02	CAJAS DE PASO				365.00
05.02.02.01	CAJA DE PASE DE F*G* CUADRADA DE 100x100x55mm (INC. TAPA DE F*G*)	und	5.00	17.06	85.30
05.02.02.02	CAJA DE PASE DE F*G* CUADRADA DE 300x300x100mm (INC. TAPA DE F*G*)	und	5.00	55.94	279.70
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				1,922.45
05.03.01	ALIMENTADOR 3-1x25mm2 N2XOH (L) + 1x25mm2 N2XOH (N) + 1x10mm2 N2XOH (T)	m	10.00	75.07	750.70
05.03.02	ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XOH (L) + 1x6mm2 N2XOH (N) + 1x10mm2 N2XOH (T)	m	20.00	33.23	664.60
05.03.03	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2XOH (N) + 1x4mm2 LSOH-80 (T)	m	35.00	14.49	507.15
05.04	TABLEROS ELECTRICOS				4,597.54

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO ADOSADO 18 POLOS	und	1.00	1,361.95	1,361.95
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO ADOSADO 12 POLOS	und	1.00	1,251.69	1,251.69
05.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO ADOSADO 12 POLOS	und	2.00	991.95	1,983.90
05.05	INTERRUPTORES				3,316.52
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x16A 10kA	und	4.00	58.59	234.36
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x20A 10kA	und	3.00	53.26	159.78
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x25A 10kA	und	3.00	56.31	168.93
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x30A 25kA	und	1.00	343.84	343.84
05.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x40A 25kA	und	1.00	642.60	642.60
05.05.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x35A 25kA	und	1.00	343.84	343.84
05.05.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA	und	7.00	203.31	1,423.17
05.06	INSTALACIONES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				1,619.04
05.06.01	POZO A TIERRA SISTEMA RED NORMAL	und	1.00	1,367.64	1,367.64
05.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2	m	15.00	16.76	251.40
05.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN				3,724.82
05.07.01	ARTEFACTO LED TIPO A	und	18.00	134.78	2,426.04
05.07.02	ARTEFACTO LED TIPO B	und	7.00	185.54	1,298.78
05.08	VARIOS				713.88
05.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				713.88
05.08.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA 0.60x0.60m PARA DUCTOS ELÉCTRICOS	m3	9.00	50.07	450.63
05.08.01.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TIERRA CERNIDA (INCLUYE RESANE DE PISO)	m3	9.00	29.25	263.25
05.09	PRUEBAS ELÉCTRICAS				1,585.81
05.09.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS	gib	1.00	1,585.81	1,585.81
06	INSTALACIONES MECÁNICAS				114,134.30
06.01	SISTEMA DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS				114,134.30
06.01.01	ANTECAMARA				12,640.45
06.01.01.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 0.61KW, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,669.49	2,669.49
06.01.01.02	UNIDAD EVAPORADORA, POTENCIA ABSORBIDA: 0.06KW, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	1,276.02	1,276.02

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR: **GRASS INGENIEROS S.A.C.**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01.01.03	MATERIALES DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (ANTECAMARA)	glb	1.00	900.00	900.00
06.01.01.04	MATERIALES DE INSTALACIÓN MECÁNICA ELÉCTRICA	glb	1.00	5,400.00	5,400.00
06.01.01.05	TRASPALETA MANUAL DE 3 TON	und	1.00	1,906.79	1,906.79
06.01.01.06	TECLE DE 1.5 TON	und	1.00	488.15	488.15
06.01.02	CÁMARAS DE CONSERVACIÓN				27,913.05
06.01.02.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 1.16KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,669.49	2,669.49
06.01.02.02	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 1.37KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,669.49	2,669.49
06.01.02.03	UNIDAD EVAPORADORA CON DESHIELO ELÉCTRICO, POTENCIA ABSORBIDA: 0.14KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	1,276.02	1,276.02
06.01.02.04	INSTALACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA DE COBRE (TUBERÍA DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, SOPORTES METÁLICOS, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CARGA DE REFRIGERANTE)	glb	1.00	13,486.59	13,486.59
06.01.02.05	LOGISTICA DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPOS DE CÁMARA Y ANTECAMARAS Y MATERIALES	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
06.01.02.06	AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS	m	70.00	45.63	3,194.10
06.01.02.07	SOPORTE METÁLICO PARA UNIDAD CONDENSADORA	m2	3.00	339.12	1,017.36
06.01.03	COBERTURA DE CÁMARAS: PARED, TECHO, PUERTAS Y OTROS				64,065.54
06.01.03.01	PANEL DE POLIURETANO PARED E=100mm : POLIURETANO INYECTADO, 40KG/M3	m2	89.37	113.40	10,134.56
06.01.03.02	PANEL DE POLIURETANO TECHO E=100mm : POLIURETANO INYECTADO, 40KG/M3	m2	20.01	113.40	2,269.13
06.01.03.03	MONTAJE DE PANEL EN POLIURETANO	m2	109.38	127.80	13,978.76
06.01.03.04	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTORROSCANTES, TARUGOS, FLAT O ANGULO EXTERIOR, INTERIOR, PISO Y TECHO)	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
06.01.03.05	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.20x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	9,000.00	9,000.00
06.01.03.06	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	8,100.00	8,100.00
06.01.03.07	PUERTA CORREDIZA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON POLIURETANO)	und	1.00	9,450.00	9,450.00
06.01.03.08	MONTAJE PUERTA FRIGORÍFICA (INCLUYE ACCESORIOS)	und	3.00	793.99	2,381.97
06.01.03.09	CORTINA DE PVC EN LAMINAS (INCLUYE COLGADORES E INSTALACIÓN)	und	3.00	1,717.04	5,151.12
06.01.04	PISO DE CÁMARAS				6,267.66
06.01.04.01	AISLAMIENTO TÉRMICO PARA PISO (PLANCHAS DE POLIURETNAO) E=100mm	m2	20.01	118.13	2,363.78
06.01.04.02	BARRA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA	glb	4.00	70.88	283.52
06.01.04.03	PEGAMENTO ASFÁLTICO	gal	4.00	54.84	219.36
06.01.04.04	MANGA DE POLIETILENO DE 50 MICRAS DE COLOR NEGRO (PLASTICO GRUESO)	m2	20.01	7.56	151.28
06.01.04.05	MONTAJE DE PANEL EN PISO (INCLUYE ENVASES PARA PREPARACIÓN DE POLIURETANO LIQUIDO IN SITU)	m2	20.01	72.45	1,449.72

Presupuesto

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

GRASS INGENIEROS S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01.04.06	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTORROSCANTES, TARUGOS, FLAT O ANGULO EXTERIOR, INTERIOR - PISO)	glb	1.00	1,800.00	1,800.00
06.01.05	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS				2,055.00
06.01.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENSADORA (INCLUYE 03 CABLE LSOH 6MM2 + 01LSOH 4MM2, 20MM Ø CONDUIT RIGIDO)	pto	3.00	331.32	993.96
06.01.05.02	SALIDA DE FUERZA PARA RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL EVAPORADOR (INCLUYE 02 CABLE LSOH 4MM2 + 01LSOH 2.5MM2, 20mm Ø CONDUIT RIGIDO)	pto	3.00	353.68	1,061.04
06.01.06	VARIOS				1,192.60
06.01.06.01	PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE EQUIPOS	glb	1.00	1,192.60	1,192.60
	COSTO DIRECTO				580,739.12
	GASTOS GENERALES				90,738.35
	GASTOS FIJOS				20,000.00
	GASTOS VARIABLES				70,738.35
	UTILIDAD (10%)				54,674.72
	SUBTOTAL				726,152.19
	IGV (18%)				130,707.39
	TOTAL DE PRESUPUESTO				856,859.58

PORCENTAJE DEL VALOR REFERENCIAL %VR =

89.62%



**DETALLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO N° 6 Y
PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR LOS POSTORES**

Adjudicación Simplificada N° 007-2025-PRODUCE-1

**Ejecución de Obra “Construcción de Cámara Frigorífica, Patio de Descarga y Depósito de Residuos Sólidos;
Renovación de Servicios Higiénicos y/o Vestidores; además de Otros Activos en el(la) Mercado Nuevo
Oriente Distrito de Cutervo, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca” - CUI N° 2643213**

Postor ³⁷ :	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.																						
Precio de la Oferta ³⁸ : (Según Anexo N° 6)	S/ 860,454.54	Límite porcentual ofertado ³⁹ (90%, 100%, 110%, etc.)	90%																				
Resultado ⁴⁰ :	NO CUMPLE																						
Presentó corrección aritmética ⁴¹ :	SI																						
Detalle ⁴² :	<p>Se ha identificado que la sumatorias de las sub partidas que generan las partidas mostradas en el cuadro no son correctas. Tras realizar la verificación correspondiente, se obtiene un valor diferente al presentado, lo que genera una variación en el precio ofertado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>SUB TOTAL (S/) DICE</th><th>SUB TOTAL (S/) DEBE DECIR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.03.04</td><td>CANALETAS</td><td>26,035.97</td><td>23,302.50</td></tr> <tr> <td>04.03.05</td><td>ACCESORIOS DE REDES</td><td>2,767.26</td><td>2,476.54</td></tr> <tr> <td>04.03.06</td><td>PROTECCIÓN DE TUBERÍA</td><td>167.25</td><td>149.70</td></tr> <tr> <td>04.03.07</td><td>VARIOS</td><td>149.26</td><td>133.93</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo Precio de oferta: S/ 856,847.19 • Nuevo Límite porcentual ofertado: 89.62% 			ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL (S/) DICE	SUB TOTAL (S/) DEBE DECIR	04.03.04	CANALETAS	26,035.97	23,302.50	04.03.05	ACCESORIOS DE REDES	2,767.26	2,476.54	04.03.06	PROTECCIÓN DE TUBERÍA	167.25	149.70	04.03.07	VARIOS	149.26	133.93
ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL (S/) DICE	SUB TOTAL (S/) DEBE DECIR																				
04.03.04	CANALETAS	26,035.97	23,302.50																				
04.03.05	ACCESORIOS DE REDES	2,767.26	2,476.54																				
04.03.06	PROTECCIÓN DE TUBERÍA	167.25	149.70																				
04.03.07	VARIOS	149.26	133.93																				

(*) Se adjunta verificación del presupuesto en formato PDF.

³⁷ **Datos del postor:** Nombre del postor

³⁸ **Indicar el monto ofertado:** Indicar el monto ofertado por el postor, conforme al Anexo N° 6.

³⁹ **Límite porcentual ofertado:** Indicar el porcentaje equivalente de la oferta en relación con el valor referencial

⁴⁰ **Resultado:** “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, en el segundo caso indicar el detalle del incumplimiento

⁴¹ **Presentó corrección aritmética:** “SI” o “NO”. Cuando se adviertan errores aritméticos, deberá indicar el recálculo correcto en la partida correspondiente, lo cual generará una nueva versión actualizando el Presupuesto de Obra ofertado (debiendo adjuntar el archivo).

⁴² **Detalle:** De manera precisa indicar los comentarios, de las causas que sostienen cuando el Resultado es “NO CUMPLE”.

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES				28,412.79
01.01	OBRAS PRELIMINARES				8,163.80
01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	499.16	499.16
01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	64.82	32.87	2,130.63
01.01.03	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	81.77	1.56	127.56
01.01.04	DEMOLICION DE PISO CEMENTO PULIDO	m2	81.77	36.18	2,958.44
01.01.05	DEMOLICION DE CANALETA	m	24.84	21.62	537.04
01.01.06	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	30.90	40.70	1,257.63
01.01.07	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	81.77	2.77	226.50
01.01.08	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	81.77	5.22	426.84
01.02	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				13,695.86
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	3,442.71	3,442.71
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	805.30	805.30
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	620.55	620.55
01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	772.30	772.30
01.02.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,342.50	1,342.50
01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	6,712.50	6,712.50
01.03	MITIGACIÓN AMBIENTAL				6,553.13
01.03.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	2,864.00	2,864.00
01.03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	268.50	268.50
01.03.03	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,420.63	3,420.63
02	ESTRUCTURAS				206,764.31
02.01	DEMOLICIÓN - REMOCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES				16,208.14
02.01.01	DESMONTAJE Y REMOCIÓN				1,393.47

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	11.00	39.11	430.21
02.01.01.02	REMOCION DE MAMPARAS O VIDRIOS FIJOS	und	3.00	66.60	199.80
02.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACIÓN PARA NUEVO ENCHAPE	m2	19.48	14.52	282.85
02.01.01.04	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	33.03	264.24
02.01.01.05	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS	und	7.00	30.91	216.37
02.01.02	DEMOLICIÓN				14,814.67
02.01.02.01	DEMOLICIÓN DE MURO KK SOGA	m2	34.20	14.52	496.58
02.01.02.02	DEMOLICIÓN DE MURO KK CABEZA	m2	71.14	21.78	1,549.43
02.01.02.03	DEMOLICIÓN DE FALSO PISO h=20cm	m2	19.48	28.93	563.56
02.01.02.04	DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA DE 0.20	m2	16.42	28.93	475.03
02.01.02.05	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTO	m3	2.03	262.19	532.25
02.01.02.06	DEMOLICIÓN DE CIMENTO CORRIDO	m3	15.80	262.19	4,142.60
02.01.02.07	ACARREO DE DESMONTE	m3	104.29	26.95	2,810.62
02.01.02.08	ELIMINACIÓN DE DESMONTE	m3	104.29	40.70	4,244.60
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				11,083.69
02.02.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO MANUAL P/ZANJAS Y ZAPATAS	m3	40.46	59.21	2,395.64
02.02.02	CORTE DE MATERIAL	m2	80.00	1.32	105.60
02.02.03	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	m2	216.00	5.28	1,140.48
02.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	73.68	35.27	2,598.69
02.02.05	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO PARA FALSO PISO	m2	17.40	6.34	110.32
02.02.06	ACARRO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M (INTERNO)	m3	120.46	26.95	3,246.40
02.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 1KM	m3	58.48	25.42	1,486.56
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				19,701.98
02.03.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"	m2	10.00	40.54	405.40
02.03.02	CIMENTO CORRIDO	m3	25.79	213.41	5,503.84

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	45.50	43.86	1,995.63
02.03.04	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2	m3	4.29	377.41	1,619.09
02.03.05	FALSO PISO DE 4" MEZCLA 1:8 C:H	m2	52.80	34.62	1,827.94
02.03.06	CONCRETO EN VERDAS DE CIRCULACIÓN	m2	124.00	57.11	7,081.64
02.03.07	BASE DE CONCRETO PARA PEDESTAL DE COLUMNA	und	4.00	317.11	1,268.44
02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				144,445.21
02.04.01	ZAPATAS				2,661.75
02.04.01.01	ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	124.00	6.20	768.80
02.04.01.02	CONCRETO EN ZAPATA F'C=210 KG/CM2	m3	5.00	378.59	1,892.95
02.04.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN				15,641.35
02.04.02.01	ACERO GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	821.86	6.20	5,095.53
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN VIGA DE CIMENTACIÓN	m2	78.40	64.55	5,060.72
02.04.02.03	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2	m3	13.58	403.91	5,485.10
02.04.03	COLUMNAS				20,543.88
02.04.03.01	ACERO GRADO 60 EN COLUMNA	kg	725.68	6.20	4,499.22
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN COLUMNAS	m2	150.00	64.98	9,747.00
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	10.65	591.33	6,297.66
02.04.04	VIGAS				20,728.50
02.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN VIGAS	m2	60.16	72.87	4,383.86
02.04.04.02	ACERO GRADO 60 EN VIGAS	kg	988.58	6.20	6,129.20
02.04.04.03	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	23.52	434.33	10,215.44
02.04.05	LOSAS ALIGERADAS				12,023.36
02.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOF. DE LOSA ALIGERADA	m2	95.84	46.20	4,427.81
02.04.05.02	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm	und	862.94	2.35	2,027.91
02.04.05.03	ACERO GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA	kg	758.44	2.68	2,032.62

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.05.04	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2	m3	8.63	409.62	3,535.02
02.04.06	CÁMARA DE REFRIGERACIÓN				3,216.24
02.04.06.01	CONCRETO LOSA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	m3	4.09	434.33	1,776.41
02.04.06.02	ACERO EN PISO DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	kg	232.23	6.20	1,439.83
02.04.07	MURO DE CONTENCIÓN				31,451.34
02.04.07.01	CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN M-1	m3	27.51	602.92	16,586.33
02.04.07.02	ACERO EN MURO DE CONTENCIÓN M-1	kg	999.60	6.20	6,197.52
02.04.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOF, DE MURO DE CONTENCIÓN M-1	m2	162.10	53.47	8,667.49
02.04.08	ZONA DE CARGA Y DESCARGA				38,178.79
02.04.08.01	CONCRETO LOSA ZONA DE CARGA Y DESCARGA E=0.20m	m3	92.17	378.59	34,894.64
02.04.08.02	ACERO EN LOSA DE CARGA Y DESCARGA	kg	437.25	6.20	2,710.95
02.04.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA	m2	8.88	64.55	573.20
02.05	ESTRUCTURA METALICA				15,325.29
02.05.01	COLUMNA CM-1	m	9.68	166.63	1,612.98
02.05.02	VIGA VM-1	m	7.50	171.67	1,287.53
02.05.03	COBERTURA LIVIANA TR4 CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CON PERNOS DE EXPANSIÓN	glb	1.00	12,424.78	12,424.78
03	ARQUITECTURA				109,265.72
03.01	ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA				19,621.72
03.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILA 18H DE SOGA CON MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm	m2	135.32	74.54	10,086.75
03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILA 18H DE CABEZA CON MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm	m2	47.80	117.88	5,634.66
03.01.03	TABIQUERÍA MDP - TIPO SAVIA	m2	19.86	196.39	3,900.31
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				17,876.83
03.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	183.13	24.04	4,402.45
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	75.17	32.11	2,413.71
03.02.03	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS, MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	128.60	36.81	4,733.77

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.04	TARRAJEÓ EN SUPERFICIE DE VIGAS, MEZCLA C/A / 1:5 E=1.5cm	m2	17.75	49.16	872.59
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	40.97	20.76	850.54
03.02.06	BRUÑAS EN MUROS E=1cm	m	41.56	9.46	393.16
03.02.07	CIELORASO MEZCLA C/A 1/4 ESP=1.5cm	m2	98.98	42.54	4,210.61
03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				14,473.21
03.03.01	CONTRAPISO E=40mm	m2	123.94	33.03	4,093.74
03.03.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=2"	m2	137.25	50.85	6,979.16
03.03.03	PISO DE CERÁMICO DE 30x30cm	m2	54.24	62.69	3,400.31
03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				5,259.72
03.04.01	ZÓCALO DE CERÁMICO DE 30x30 h=2.10	m2	124.19	40.36	5,012.31
03.04.02	ZÓCALO SANITARIO DE CONCRETO	m	15.16	16.32	247.41
03.05	ENCHAPADO				215.27
03.05.01	ENCHAPADO DE CERÁMICO 30x30cm COLOR CLARO EN TABLERO	m2	4.69	45.90	215.27
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				2,833.39
03.06.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 1.00x2.10m	und	2.00	409.33	818.66
03.06.02	PUERTA DOBLE HOJA MADERA MACIZA CON MARCO DE 4"	und	1.00	1,119.24	1,119.24
03.06.03	PUERTA CORREDIZA	und	1.00	895.49	895.49
03.07	CARPINTERIA METÁLICA				2,519.57
03.07.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO (CORREDIZA CON LAMINA DE SEGURIDAD, SILICONEADO)	m2	5.04	269.45	1,358.03
03.07.02	BARRA DE SEGURIDAD DE BAÑO RECTA 24" INOX	und	2.00	98.52	197.04
03.07.03	PUERTAS MDP BAÑOS 0.60m	und	10.00	96.45	964.50
03.08	CERRAJERÍA				1,978.09
03.08.01	CERRADURA DE PLOMO INTERIOR	und	2.00	88.54	177.08
03.08.02	BISAGRAS CAPUCHINA 4"x4"	und	29.00	41.09	1,191.61
03.08.03	PICAPORTE	und	20.00	30.47	609.40

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.09	PINTURA				7,233.83
03.09.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTERIORES	m2	307.54	11.98	3,684.33
03.09.02	PINTURA MUROS EXTERIORES INCL. LOGO DE FRIO	m2	75.17	12.26	921.58
03.09.03	PINTURA LATEX VINILICO EN CIELORASO	m2	98.98	14.05	1,390.67
03.09.04	PINTURA AL DUCO EN FALSO CIELO RASO	m2	98.98	12.50	1,237.25
03.10	COBERTURAS				3,216.87
03.10.01	LADRILLO PASTELERO	m2	95.94	33.53	3,216.87
03.11	VARIOS				36.45
03.11.01	SEÑALIZACIÓN DE AMBIENTES	jgo	1.00	36.45	36.45
03.12	EQUIPAMIENTO				16,257.18
03.12.01	PAPELERA DE PLÁSTICO 25L	und	11.00	32.54	357.94
03.12.02	ESPEJO BISELADO DE 0.75x3.43m	und	2.00	672.38	1,344.76
03.12.03	ESTANTE DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA	und	8.00	1,819.31	14,554.48
03.13	CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS				17,743.59
03.13.01	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 1100L	und	3.00	1,630.65	4,891.95
03.13.02	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 770L	und	12.00	1,070.97	12,851.64
04	INSTALACIONES SANITARIAS				88,807.97
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				15,203.25
04.01.01	APARATOS SANITARIOS				8,075.06
04.01.01.01	INODORO DE LOSA TANQUE BAJO CON PALANCA, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	284.76	2,847.60
04.01.01.02	INODORO DE LOSA TIPO ONE PIECE OCEAN O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	345.43	345.43
04.01.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO CADET O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	5.00	266.65	1,333.25
04.01.01.04	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALÍN DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	299.05	2,990.50
04.01.01.05	LAVATORIO DE LOSA PARA ADOSAR CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	312.10	312.10
04.01.01.06	LAVATORIO DE GRANITO PARA ADOSAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	246.18	246.18

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.01.02	ACCESORIOS SANITARIOS				7,128.19
04.01.02.01	GRIFERÍA DE PALANCA, FIJADA A MUEBLE, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	193.91	1,939.10
04.01.02.02	GRIFERÍA TIPO MANIJA LARGA P/DISCAP., FIJADA A MUEBLE, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	425.32	425.32
04.01.02.03	GRIFERÍA DE PERILLA PARA URINARIO, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	5.00	436.70	2,183.50
04.01.02.04	GRIFERÍA DE 1/2" PARA BOTADERO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	375.22	375.22
04.01.02.05	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABÓN LÍQUIDO CAPACIDAD DE 1LITRO, COLOR NATURAL	und	5.00	128.75	643.75
04.01.02.06	DISPENSADOR DE PVC PARA PAEL TOALLA, COLOR BLANCO	und	3.00	182.54	547.62
04.01.02.07	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, COLOR BLANCO	und	11.00	76.88	845.68
04.01.02.08	GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA MULETAS, ACABADO SATINADO	und	2.00	84.00	168.00
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				17,260.96
04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA				1,652.56
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC CLASE 10 ROSCADA Ø 1/2"	pto	28.00	59.02	1,652.56
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN				2,509.15
04.02.02.01	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2" - EMPOTRADA	m	36.65	16.59	608.02
04.02.02.02	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4" - EMPOTRADA	m	14.12	18.85	266.16
04.02.02.03	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - EMPOTRADA	m	20.55	22.20	456.21
04.02.02.04	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/4" - EMPOTRADA	m	10.29	37.21	382.89
04.02.02.05	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - EMPOTRADA	m	1.84	31.61	58.16
04.02.02.06	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - EMPOTRADA	m	0.33	36.32	11.99
04.02.02.07	MONTANTE TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - EMPOTRADA	m	3.65	29.97	109.39
04.02.02.08	MONTANTE TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - EMPOTRADA	m	4.00	34.68	138.72
04.02.02.09	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - ADOSADA	m	7.80	22.20	173.16
04.02.02.10	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - ADOSADA	m	6.18	31.61	195.35
04.02.02.11	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - ADOSADA	m	1.04	36.32	37.77
04.02.02.12	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - ENTERRADA	m	2.38	29.97	71.33

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				129.05
04.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	2.38	3.74	8.90
04.02.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.89	59.21	52.70
04.02.03.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	1.19	3.49	4.15
04.02.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	0.18	67.98	12.24
04.02.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.96	36.27	34.82
04.02.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	0.24	26.95	6.47
04.02.03.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.24	40.70	9.77
04.02.04	VÁLVULAS				4,656.51
04.02.04.01	VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	22.00	101.94	2,242.68
04.02.04.02	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	1.00	109.29	109.29
04.02.04.03	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	1.00	132.38	132.38
04.02.04.04	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1"	und	7.00	118.04	826.28
04.02.04.05	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1.1/4"	und	1.00	207.17	207.17
04.02.04.06	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1.1/2"	und	4.00	241.28	965.12
04.02.04.07	VÁLVULA CHECK DE BRONCE Ø 1.1/2"	und	1.00	173.59	173.59
04.02.05	ACCESORIOS				506.94
04.02.05.01	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 1"	und	7.00	33.44	234.08
04.02.05.02	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 1.1/2"	und	6.00	39.12	234.72
04.02.05.03	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 2"	und	1.00	38.14	38.14
04.02.06	VARIOS				7,806.75
04.02.06.01	PINTURA LATEX CON PROTECCIÓN UV PARA TUBERÍAS DE PVC	m	18.56	18.82	349.30
04.02.06.02	CAJA PARA VÁLVULA EN PARED, NICHOS DE MAYÓLICA Y MARCO C/TAPA METÁLICA	und	9.00	122.30	1,100.70
04.02.06.03	CAJA DE CONCRETO PARA VÁLVULA EN PISO, CON MARCO METÁLICO Y TAPAS DE CONCRETO	und	1.00	320.27	320.27
04.02.06.04	TANQUE DE AGUA VOL. 2,500LT	und	2.00	1,533.56	3,067.12

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.06.05	BASE PREFABRICADA DE TANQUE ELEVADO	und	1.00	2,621.11	2,621.11
04.02.06.06	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	und	1.00	177.02	177.02
04.02.06.07	PRUEBA HIDRÁULICA RED DE AGUA	m	127.78	1.34	171.23
04.03	DRENAJE PLUVIAL				37,056.08
04.03.01	SALIDAS DE DRENAJE				227.64
04.03.01.01	SALIDA DE DRENAJE 6" EN CANALETA DE CONCRETO DE TECHO (INC. SELLADO CON ADITIVO)	pto	3.00	75.88	227.64
04.03.02	REDES DE DERIVACIÓN				10,679.39
04.03.02.01	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" DRENAJE - EMPOTRADA	m	15.66	196.93	3,083.92
04.03.02.02	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" - COLGADA	m	1.05	196.93	206.78
04.03.02.03	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" - ENTERRADA	m	1.60	196.93	315.09
04.03.02.04	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERÍA PVC - CP Ø 6" ADOSADO	m	31.87	161.24	5,138.72
04.03.02.05	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERÍA PVC - CP Ø 6" EMPOTRADA	m	12.00	161.24	1,934.88
04.03.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				86.38
04.03.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	1.60	3.74	5.98
04.03.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.62	50.76	31.47
04.03.03.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	0.96	3.49	3.35
04.03.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	0.14	67.98	9.52
04.03.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.64	36.27	23.21
04.03.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	0.19	26.95	5.12
04.03.03.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.19	40.70	7.73
04.03.04	CANALETAS				23,302.50
04.03.04.01	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.25m CON REJILLA METÁLICA	und	53.92	334.43	18,032.47
04.03.04.02	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.15m CON REJILLA METÁLICA	und	5.98	292.92	1,751.66
04.03.04.03	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.25m CON TAPA DE CONCRETO	und	9.24	334.43	3,090.13
04.03.04.04	CANAleta DE CONCRETO CIEGA C/IMPERMEAB. A=0.20m	und	1.51	283.60	428.24

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.05	ACCESORIOS DE REDES				2,476.54
04.03.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	9.00	51.99	467.91
04.03.05.02	SUMIDERO DE BRONCE DE 6" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	17.00	72.92	1,239.64
04.03.05.03	SUMIDERO TIPO CUPULA 8"x6" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	3.00	47.21	141.63
04.03.05.04	ABRAZADERA F" G" PARA TUB Ø 6"	und	24.00	26.14	627.36
04.03.06	PROTECCIÓN DE TUBERÍA				149.70
04.03.06.01	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/TUB. 022x0.22 DE H=1.50m	und	3.00	49.90	149.70
04.03.07	VARIOS				133.93
04.03.07.01	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE CANALETAS PLUVIALES EN PISO	m	64.67	1.31	84.72
04.03.07.02	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE CANALETAS DE CONCRETO PLUVIALES EN TECHO	m	19.25	1.31	25.22
04.03.07.03	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	m	18.31	1.31	23.99
04.04	DESAGUE Y VENTILACIÓN				19,287.68
04.04.01	SALIDAS DE DESAGUE				5,101.32
04.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 2"	pto	17.00	67.17	1,141.89
04.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 4"	pto	11.00	88.03	968.33
04.04.01.03	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 3" CON TRAMPA "P"	pto	7.00	93.96	657.72
04.04.01.04	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 2" P/REGISTRO	pto	1.00	66.34	66.34
04.04.01.05	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 3" P/REGISTRO	pto	2.00	73.04	146.08
04.04.01.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 4" P/REGISTRO	pto	12.00	24.10	289.20
04.04.01.07	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC CP Ø DE 2"	pto	28.00	65.42	1,831.76
04.04.02	REDES DE DERIVACIÓN				5,207.81
04.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	28.30	29.00	820.70
04.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	7.22	36.88	266.27
04.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	37.77	38.08	1,438.28
04.04.02.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOR - ADOSADA	m	9.02	29.00	261.58

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.02.05	TUBERÍA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOR - ADOSADA	m	16.28	36.88	600.41
04.04.02.06	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 2" - ADOSADA	m	11.94	32.84	392.11
04.04.02.07	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 2" - EMPOTRADA	m	40.69	32.84	1,336.26
04.04.02.08	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 3" - EMPOTRADA	m	2.50	36.88	92.20
04.04.03	REDES COLECTORAS				495.04
04.04.03.01	TUBERÍA DE PVC-CP DESAGUE 4" RED EXTERIOR - ENTERRADA	m	13.00	38.08	495.04
04.04.04	MOVIMIENTO DE TIERRA				501.86
04.04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	13.00	3.74	48.62
04.04.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT SANITARIAS	m3	2.99	50.76	151.77
04.04.04.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	7.80	3.49	27.22
04.04.04.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	1.17	67.98	79.54
04.04.04.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	2.44	36.27	88.50
04.04.04.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	1.57	26.95	42.31
04.04.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.57	40.70	63.90
04.04.05	ACCESORIOS DE REDES				1,845.40
04.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	7.00	45.92	321.44
04.04.05.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	1.00	39.85	39.85
04.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	2.00	47.69	95.38
04.04.05.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	12.00	53.50	642.00
04.04.05.05	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	2.00	51.31	102.62
04.04.05.06	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" PVC CP	und	7.00	21.15	148.05
04.04.05.07	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 3" PVC CP	und	1.00	27.06	27.06
04.04.05.08	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 2"	und	4.00	38.14	152.56
04.04.05.09	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 3"	und	9.00	35.16	316.44
04.04.06	CÁMARAS DE INSPECCIÓN				1,753.44

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCION DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.06.01	CAJA DE REG. CONCRETO 12" x 24" C/TAPA CONC. REFORZADO	und	5.00	292.24	1,461.20
04.04.06.02	CAJA DE REBOSE DE CONCRETO 50x50cm C/REJILLA METÁLICA	und	1.00	292.24	292.24
04.04.07	VARIOS				4,382.81
04.04.07.01	PASE SCH-40 Ø 4" (L=0.30M)	und	2.00	31.78	63.56
04.04.07.02	PASE SCH-40 Ø 6" (L=0.30M)	und	3.00	54.54	163.62
04.04.07.03	PINTURA LATEX CON PROTECCIÓN UV PARA TUBERÍAS DE PVC	m	25.30	18.82	476.15
04.04.07.04	SOLERA DE CONCRETO 0.13m x 0.20m	m	43.19	81.06	3,500.98
04.04.07.05	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA DE LA RED DE DESAGUE	m	136.26	1.31	178.50
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				30,903.64
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORREINTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				4,752.00
05.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO				2,952.00
05.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOSADO)	und	25.00	118.08	2,952.00
05.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				965.47
05.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/INTERRUPTOR)	pto	5.00	128.93	644.65
05.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (C/INTERRUPTOR)	pto	2.00	160.41	320.82
05.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				328.84
05.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 16A CON L/T	pto	2.00	164.42	328.84
05.01.04	SALIDAS VARIAS				505.69
05.01.04.01	SALIDA DE FUERZA PARA CÁMARA FRIGORÍFICA	pto	1.00	505.69	505.69
05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y TUBERIAS				8,769.09
05.02.01	TUBERIAS				8,406.19
05.02.01.01	TUBERÍA DE Ø 20mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	504.00	14.26	7,187.04
05.02.01.02	TUBERÍA DE Ø 25mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	55.00	15.79	868.45
05.02.01.03	TUBERÍA DE Ø 55mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	10.00	35.07	350.70
05.02.02	CAJAS DE PASO				362.90

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.02.02.01	CAJA DE PASE DE F*G* CUADRADA DE 100x100x55mm (INC. TAPA DE F*G*)	und	5.00	16.96	84.80
05.02.02.02	CAJA DE PASE DE F*G* CUADRADA DE 300x300x100mm (INC. TAPA DE F*G*)	und	5.00	55.62	278.10
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				1,911.65
05.03.01	ALIMENTADOR 3-1x25mm ² N2XOH (L) + 1x25mm ² N2XOH (N) + 1x10mm ² N2XOH (T)	m	10.00	74.65	746.50
05.03.02	ALIMENTADOR 3-1x6mm ² N2XOH (L) + 1x6mm ² N2XOH (N) + 1x10mm ² N2XOH (T)	m	20.00	33.04	660.80
05.03.03	CIRCUITO 1x4mm ² N2XOH (L) + 1x4mm ² N2XOH (N) + 1x4mm ² LSOH-80 (T)	m	35.00	14.41	504.35
05.04	TABLEROS ELECTRICOS				4,571.97
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO ADOSADO 18 POLOS	und	1.00	1,354.38	1,354.38
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO ADOSADO 12 POLOS	und	1.00	1,244.73	1,244.73
05.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO ADOSADO 12 POLOS	und	2.00	986.43	1,972.86
05.05	INTERRUPTORES				3,298.03
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x16A 10kA	und	4.00	58.26	233.04
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x20A 10kA	und	3.00	52.96	158.88
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x25A 10kA	und	3.00	55.99	167.97
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x30A 25kA	und	1.00	341.93	341.93
05.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x40A 25kA	und	1.00	639.02	639.02
05.05.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x35A 25kA	und	1.00	341.93	341.93
05.05.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA	und	7.00	202.18	1,415.26
05.06	INSTALACIONES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				1,609.94
05.06.01	POZO A TIERRA SISTEMA RED NORMAL	und	1.00	1,360.04	1,360.04
05.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm ²	m	15.00	16.66	249.90
05.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN				3,704.04
05.07.01	ARTEFACTO LED TIPO A	und	18.00	134.03	2,412.54
05.07.02	ARTEFACTO LED TIPO B	und	7.00	184.50	1,291.50
05.08	VARIOS				709.92



PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				709.92
05.08.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA 0.60x0.60m PARA DUCTOS ELÉCTRICOS	m3	9.00	49.79	448.11
05.08.01.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TIERRA CERNIDA (INCLUYE RESANE DE PISO)	m3	9.00	29.09	261.81
05.09	PRUEBAS ELÉCTRICAS				1,577.00
05.09.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS	glb	1.00	1,577.00	1,577.00
06	INSTALACIONES MECÁNICAS				113,499.46
06.01	SISTEMA DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS				113,499.46
06.01.01	ANTECAMARA				12,570.20
06.01.01.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 0.61KW, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,654.66	2,654.66
06.01.01.02	UNIDAD EVAPORADORA, POTENCIA ABSORBIDA: 0.06KW, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	1,268.92	1,268.92
06.01.01.03	MATERIALES DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (ANTECAMARA)	glb	1.00	895.00	895.00
06.01.01.04	MATERIALES DE INSTALACIÓN MECÁNICA ELÉCTRICA	glb	1.00	5,370.00	5,370.00
06.01.01.05	TRASPALETA MANUAL DE 3 TON	und	1.00	1,896.19	1,896.19
06.01.01.06	TECLE DE 1.5 TON	und	1.00	485.43	485.43
06.01.02	CÁMARAS DE CONSERVACIÓN				27,757.49
06.01.02.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 1.16KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,654.66	2,654.66
06.01.02.02	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 1.37KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,654.66	2,654.66
06.01.02.03	UNIDAD EVAPORADORA CON DESHIELO ELÉCTRICO, POTENCIA ABSORBIDA: 0.14KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	1,268.92	1,268.92
06.01.02.04	INSTALACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA DE COBRE (TUBERÍA DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, SOPORTES METÁLICOS, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CARGA DE REFRIGERANTE)	glb	1.00	13,411.66	13,411.66
06.01.02.05	LOGISTICA DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPOS DE CÁMARA Y ANTECAMARAS Y MATERIALES	glb	1.00	3,580.00	3,580.00
06.01.02.06	AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS	m	70.00	45.37	3,175.90
06.01.02.07	SOPORTE METÁLICO PARA UNIDAD CONDENSADORA	m2	3.00	337.23	1,011.69
06.01.03	COBERTURA DE CÁMARAS: PARED, TECHO, PUERTAS Y OTROS				63,709.62
06.01.03.01	PANEL DE POLIURETANO PARED E=100mm : POLIURETANO INYECTADO, 40KG/M3	m2	89.37	112.77	10,078.25
06.01.03.02	PANEL DE POLIURETANO TECHO E=100mm : POLIURETANO INYECTADO, 40KG/M3	m2	20.01	112.77	2,256.53

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR:

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01.03.03	MONTAJE DE PANEL EN POLIURETANO	m2	109.38	127.09	13,901.10
06.01.03.04	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTORROSCANTES, TARUGOS, FLAT O ANGULO EXTERIOR, INTERIOR, PISO Y TECHO)	glb	1.00	3,580.00	3,580.00
06.01.03.05	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.20x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	8,950.00	8,950.00
06.01.03.06	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	8,055.00	8,055.00
06.01.03.07	PUERTA CORREDIZA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON POLIURETANO)	und	1.00	9,397.50	9,397.50
06.01.03.08	MONTAJE PUERTA FRIGORÍFICA (INCLUYE ACCESORIOS)	und	3.00	789.58	2,368.74
06.01.03.09	CORTINA DE PVC EN LAMINAS (INCLUYE COLGADORES E INSTALACIÓN)	und	3.00	1,707.50	5,122.50
06.01.04	PISO DE CÁMARAS				6,232.61
06.01.04.01	AISLAMIENTO TÉRMICO PARA PISO (PLANCHAS DE POLIURETANO) E=100mm	m2	20.01	117.47	2,350.57
06.01.04.02	BARRA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA	glb	4.00	70.48	281.92
06.01.04.03	PEGAMENTO ASFÁLTICO	gal	4.00	54.53	218.12
06.01.04.04	MANGA DE POLIETILENO DE 50 MICRAS DE COLOR NEGRO (PLASTICO GRUESO)	m2	20.01	7.52	150.48
06.01.04.05	MONTAJE DE PANEL EN PISO (INCLUYE ENVASES PARA PREPARACIÓN DE POLIURETANO LIQUIDO IN SITU)	m2	20.01	72.04	1,441.52
06.01.04.06	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTORROSCANTES, TARUGOS, FLAT O ANGULO EXTERIOR, INTERIOR - PISO)	glb	1.00	1,790.00	1,790.00
06.01.05	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS				2,043.57
06.01.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENSADORA (INCLUYE 03 CABLE LSOH 6MM2 + 01LSOH 4MM2, 20MM Ø CONDUIT RIGIDO)	pto	3.00	329.48	988.44
06.01.05.02	SALIDA DE FUERZA PARA RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL EVAPORADOR (INCLUYE 02 CABLE LSOH 4MM2 + 01LSOH 2.5MM2, 20mm Ø CONDUIT RIGIDO)	pto	3.00	351.71	1,055.13
06.01.06	VARIOS				1,185.97
06.01.06.01	PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE EQUIPOS	glb	1.00	1,185.97	1,185.97
	COSTO DIRECTO			CD	577,653.89
	GASTOS GENERALES			GG	90,416.70
	GASTOS FIJOS				20,029.74
	GASTOS VARIABLES				70,386.96
	UTILIDAD			UU	58,071.10
	SUBTOTAL			ST	726,141.69

PRESUPUESTO:	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA				
POSTOR:	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	IGV (18%)			IGV	130,705.50
	TOTAL DE PRESUPUESTO			TT	856,847.19

PORCENTAJE DEL VALOR REFERENCIAL %VR =

89.62%

**DETALLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO N° 6 Y
PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR LOS POSTORES**

Adjudicación Simplificada N° 007-2025-PRODUCE-1

**Ejecución de Obra “Construcción de Cámara Frigorífica, Patio de Descarga y Depósito de Residuos Sólidos;
Renovación de Servicios Higiénicos y/o Vestidores; además de Otros Activos en el(la) Mercado Nuevo
Oriente Distrito de Cutervo, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca” - CUI N° 2643213**

Postor ¹⁹ :	CONSORCIO SAN JOSE																														
Precio de la Oferta ²⁰ : (Según Anexo N° 6)	S/ 860,454.54	Límite porcentual ofertado ²¹ (90%, 100%, 110%, etc.)	90%																												
Resultado ²² :	SI CUMPLE.																														
Presentó corrección aritmética ²³ :	SI																														
Detalle ²⁴ :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UND.</th> <th>METRADO</th> <th>PRECIO</th> <th>Parcial(S/) DICE</th> <th>Parcial(S/) DEBE DECIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.01.03.05</td> <td>PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.20x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>06.01.03.06</td> <td>PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td>06.01.03.07</td> <td>PUERTA CORREDIZA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON POLIURETANO)</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>10,500.00</td> <td>5,500.00</td> <td>10,500.00</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo Precio de oferta: S/ 878,154.54 • Nuevo Límite porcentual ofertado: 91.8514% 			ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO	Parcial(S/) DICE	Parcial(S/) DEBE DECIR	06.01.03.05	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.20x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	06.01.03.06	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	06.01.03.07	PUERTA CORREDIZA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON POLIURETANO)	und	1.00	10,500.00	5,500.00	10,500.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO	Parcial(S/) DICE	Parcial(S/) DEBE DECIR																									
06.01.03.05	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.20x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00																									
06.01.03.06	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00																									
06.01.03.07	PUERTA CORREDIZA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON POLIURETANO)	und	1.00	10,500.00	5,500.00	10,500.00																									

(*) Se adjunta verificación del presupuesto en formato PDF.

¹⁹ **Datos del postor:** Nombre del postor

²⁰ **Indicar el monto ofertado:** Indicar el monto ofertado por el postor, conforme al Anexo N° 6.

²¹ **Límite porcentual ofertado:** Indicar el porcentaje equivalente de la oferta en relación con el valor referencial

²² **Resultado:** “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, en el segundo caso indicar el detalle del incumplimiento

²³ **Presentó corrección aritmética:** “SI” o “NO”. Cuando se adviertan errores aritméticos, deberá indicar el recálculo correcto en la partida correspondiente, lo cual generará una nueva versión actualizando el Presupuesto de Obra ofertado (debiendo adjuntar el archivo).

²⁴ **Detalle:** De manera precisa indicar los comentarios, de las causas que sostienen cuando el Resultado es “NO CUMPLE”.

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA			
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES				31,523.97
01.01	OBRAS PRELIMINARES				9,121.34
01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	557.72	557.72
01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	64.82	36.73	2,380.84
01.01.03	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	81.77	1.74	142.28
01.01.04	DEMOLICION DE PISO CEMENTO PULIDO	m2	81.77	40.42	3,305.14
01.01.05	DEMOLICION DE CANALETA	m	24.84	24.16	600.13
01.01.06	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	30.90	45.47	1,405.02
01.01.07	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	81.77	3.10	253.49
01.01.08	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	81.77	5.83	476.72
01.02	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				15,302.63
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	3,846.60	3,846.60
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	899.78	899.78
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	693.35	693.35
01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	862.90	862.90
01.02.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	7,500.00	7,500.00
01.03	MITIGACIÓN AMBIENTAL				7,100.00
01.03.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	3,200.00	3,200.00
01.03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	300.00	300.00
01.03.03	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
02	ESTRUCTURAS				231,032.41
02.01	DEMOLICIÓN - REMOCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES				18,109.05
02.01.01	DESMONTAJE Y REMOCIÓN				1,556.96
02.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	11.00	43.70	480.70
02.01.01.02	REMOCION DE MAMPARAS O VIDRIOS FIJOS	und	3.00	74.41	223.23
02.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACIÓN PARA NUEVO ENCHAPE	m2	19.48	16.22	315.97

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA				
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
02.01.01.04	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	36,91	295,28	
02.01.01.05	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS	und	7.00	34,54	241,78	
02.01.02	DEMOLICIÓN				16,552.09	
02.01.02.01	DEMOLICIÓN DE MURO KK SOGA	m2	34.20	16.22	554.72	
02.01.02.02	DEMOLICIÓN DE MURO KK CABEZA	m2	71.14	24.34	1,731.55	
02.01.02.03	DEMOLICIÓN DE FALSO PISO h=20cm	m2	19.48	32.32	629.59	
02.01.02.04	DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA DE 0.20	m2	16.42	32.32	530.69	
02.01.02.05	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTO	m3	2.03	292.95	594.69	
02.01.02.06	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO	m3	15.80	292.95	4,628.61	
02.01.02.07	ACARREO DE DESMONTE	m3	104.29	30.11	3,140.17	
02.01.02.08	ELIMINACIÓN DE DESMONTE	m3	104.29	45.47	4,742.07	
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				12,384.43	
02.02.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO MANUAL PIZANJAS Y ZAPATAS	m3	40.46	66.16	2,676.83	
02.02.02	CORTE DE MATERIAL	m2	80.00	1.48	118.40	
02.02.03	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	m2	216.00	5.90	1,274.40	
02.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	73.68	39.41	2,903.73	
02.02.05	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO PARA FALSO PISO	m2	17.40	7.08	123.19	
02.02.06	ACARRO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M (INTERNO)	m3	120.46	30.11	3,627.05	
02.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 1KM	m3	58.48	28.40	1,660.83	
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				22,013.62	
02.03.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"	m2	10.00	45.30	453.00	
02.03.02	CIMIENTO CORRIDO	m3	25.79	238.45	6,149.63	
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	45.50	49.01	2,229.96	
02.03.04	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2	m3	4.29	421.69	1,809.05	
02.03.05	FALSO PISO DE 4" MEZCLA 1:8 C:H	m2	52.80	38.68	2,042.30	
02.03.06	CONCRETO EN VERDAS DE CIRCULACIÓN	m2	124.00	63.81	7,912.44	
02.03.07	BASE DE CONCRETO PARA PEDESTAL DE COLUMNA	und	4.00	354.31	1,417.24	
02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				161,402.07	



Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA			
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.01	ZAPATAS				2,974.37
02.04.01.01	ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	124.00	6.93	859.32
02.04.01.02	CONCRETO EN ZAPATA F'C=210 KG/CM2	m3	5.00	423.01	2,115.05
02.04.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN				17,478.35
02.04.02.01	ACERO GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	821.86	6.93	5,695.49
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN VIGA DE CIMENTACIÓN	m2	78.40	72.12	5,654.21
02.04.02.03	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2	m3	13.58	451.30	6,128.65
02.04.03	COLUMNAS				22,955.42
02.04.03.01	ACERO GRADO 60 EN COLUMNA	kg	725.68	6.93	5,028.96
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN COLUMNAS	m2	150.00	72.60	10,890.00
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	10.65	660.70	7,036.46
02.04.04	VIGAS				23,162.88
02.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOF. EN VIGAS	m2	60.16	81.42	4,898.23
02.04.04.02	ACERO GRADO 60 EN VIGAS	kg	988.58	6.93	6,850.86
02.04.04.03	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	23.52	485.28	11,413.79
02.04.05	LOSAS ALIGERADAS				13,434.31
02.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOF. DE LOSA ALIGERADA	m2	95.84	51.62	4,947.26
02.04.05.02	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm	und	862.94	2.63	2,269.53
02.04.05.03	ACERO GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA	kg	758.44	2.99	2,267.74
02.04.05.04	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2	m3	8.63	457.68	3,949.78
02.04.06	CÁMARA DE REFRIGERACIÓN				3,594.15
02.04.06.01	CONCRETO LOSA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	m3	4.09	485.28	1,984.80
02.04.06.02	ACERO EN PISO DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	kg	232.23	6.93	1,609.35
02.04.07	MURO DE CONTENCIÓN				35,143.19
02.04.07.01	CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN M-1	m3	27.51	673.65	18,532.11
02.04.07.02	ACERO EN MURO DE CONTENCIÓN M-1	kg	999.60	6.93	6,927.23
02.04.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOF. DE MURO DE CONTENCIÓN M-1	m2	162.10	59.74	9,683.85
02.04.08	ZONA DE CARGA Y DESCARGA				42,659.40



Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA				
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
02.04.08.01	CONCRETO LOSA ZONA DE CARGA Y DESCARGA E=0.20m	m3	92.17	423.01	38,988.83	
02.04.08.02	ACERO EN LOSA DE CARGA Y DESCARGA	kg	437.25	6.93	3,030.14	
02.04.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA	m2	8.88	72.12	640.43	
02.05	ESTRUCTURA METALICA				17,123.24	
02.05.01	COLUMNA CM-1	m	9.68	186.18	1,802.22	
02.05.02	VIGA VM-1	m	7.50	191.81	1,438.58	
02.05.03	COBERTURA LIVIANA TR4 CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CON PERNOS DE EXPANSIÓN	gib	1.00	13,882.44	13,882.44	
03	ARQUITECTURA				122,087.95	
03.01	ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA				21,924.42	
03.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILA 18H DE SOGA CON MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm	m2	135.32	83.29	11,270.80	
03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILA 18H DE CABEZA CON MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm	m2	47.80	131.71	6,295.74	
03.01.03	TABIQUERÍA MDP - TIPO SAVIA	m2	19.86	219.43	4,357.88	
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				19,974.20	
03.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	183.13	26.86	4,918.87	
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	75.17	35.88	2,697.10	
03.02.03	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS, MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	128.60	41.13	5,289.32	
03.02.04	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS, MEZCLA C:A / 1:5 E=1.5cm	m2	17.75	54.93	975.01	
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	40.97	23.19	950.09	
03.02.06	BRUÑAS EN MUROS E=1cm	m	41.56	10.57	439.29	
03.02.07	CIELORASO MEZCLA C:A 1:4 ESP=1.5cm	m2	98.98	47.53	4,704.52	
03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				16,171.45	
03.03.01	CONTRAPISO E=40mm	m2	123.94	36.90	4,573.39	
03.03.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=2"	m2	137.25	56.82	7,798.55	
03.03.03	PISO DE CERÁMICO DE 30x30cm	m2	54.24	70.05	3,799.51	
03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				5,877.34	
03.04.01	ZÓCALO DE CERÁMICO DE 30x30 h=2.10	m2	124.19	45.10	5,600.97	
03.04.02	ZÓCALO SANITARIO DE CONCRETO	m	15.16	18.23	276.37	
03.05	ENCHAPADO				240.55	



Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA			
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.05.01	ENCHAPADO DE CERÁMICO 30x30cm COLOR CLARO EN TABLERO	m2	4.69	51.29	240.55
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				3,165.80
03.06.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 1.00x2.10m	und	2.00	457.35	914.70
03.06.02	PUERTA DOBLE HOJA MADERA MACIZA CON MARCO DE 4"	und	1.00	1,250.55	1,250.55
03.06.03	PUERTA CORREDIZA	und	1.00	1,000.55	1,000.55
03.07	CARPINTERIA METÁLICA				2,815.20
03.07.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO (CORREDIZA CON LAMINA DE SEGURIDAD, SILICONEADO)	m2	5.04	301.06	1,517.34
03.07.02	BARRA DE SEGURIDAD DE BAÑO RECTA 24" INOX	und	2.00	110.08	220.16
03.07.03	PUERTAS MDP BAÑOS 0.60m	und	10.00	107.77	1,077.70
03.08	CERRAJERÍA				2,210.05
03.08.01	CERRADURA DE PLOMO INTERIOR	und	2.00	98.93	197.86
03.08.02	BISAGRAS CAPUCHINA 4"x4"	und	29.00	45.91	1,331.39
03.08.03	PICAPORTE	und	20.00	34.04	680.80
03.09	PINTURA				8,084.53
03.09.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTERIORES	m2	307.54	13.39	4,117.96
03.09.02	PINTURA MUROS EXTERIORES INCL. LOGO DE FRIO	m2	75.17	13.70	1,029.83
03.09.03	PINTURA LATEX VINILICO EN CIELORASO	m2	98.98	15.70	1,553.99
03.09.04	PINTURA AL DUCO EN FALSO CIELO RASO	m2	98.98	13.97	1,382.75
03.10	COBERTURAS				3,593.91
03.10.01	LADRILLO PASTELERO	m2	95.94	37.46	3,593.91
03.11	VARIOS				40.73
03.11.01	SEÑALIZACIÓN DE AMBIENTES	jgo	1.00	40.73	40.73
03.12	EQUIPAMIENTO				18,164.48
03.12.01	PAPELERA DE PLÁSTICO 25L	und	11.00	36.36	399.96
03.12.02	ESPEJO BISELADO DE 0.75x3.43m	und	2.00	751.26	1,502.52
03.12.03	ESTANTE DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA	und	8.00	2,032.75	16,262.00
03.13	CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS				19,825.29
03.13.01	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 1100L	und	3.00	1,821.95	5,465.85

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA				
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
03,13,02	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 770L	und	12.00	1,196.62	14,359.44	
04	INSTALACIONES SANITARIAS				99,226.68	
04,01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				16,986.86	
04,01,01	APARATOS SANITARIOS				9,022.38	
04,01,01,01	INODORO DE LOSA TANQUE BAJO CON PALANCA, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	318.17	3,181.70	
04,01,01,02	INODORO DE LOSA TIPO ONE PIECE OCEAN O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	385.96	385.96	
04,01,01,03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO CADET O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	5.00	297.93	1,489.65	
04,01,01,04	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALÍN DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	334.13	3,341.30	
04,01,01,05	LAVATORIO DE LOSA PARA ADOSAR CON PEDESTAL, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	348.71	348.71	
04,01,01,06	LAVATORIO DE GRANITO PARA ADOSAR, COLOR BLANCO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	275.06	275.06	
04,01,02	ACCESORIOS SANITARIOS				7,964.48	
04,01,02,01	GRIFERÍA DE PALANCA, FIJADA A MUEBLE, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	10.00	216.66	2,166.60	
04,01,02,02	GRIFERÍA TIPO MANIJA LARGA P/DISCAP., FIJADA A MUEBLE, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	475.22	475.22	
04,01,02,03	GRIFERÍA DE PERILLA PARA URINARIO, COLOR CROMADO, INCL. ACCESORIOS	und	5.00	487.93	2,439.65	
04,01,02,04	GRIFERÍA DE 1/2" PARA BOTADERO, INCL. ACCESORIOS	und	1.00	419.24	419.24	
04,01,02,05	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABÓN LÍQUIDO CAPACIDAD DE 1LITRO, COLOR NATURAL	und	5.00	143.86	719.30	
04,01,02,06	DISPENSADOR DE PVC PARA PAEL TOALLA, COLOR BLANCO	und	3.00	203.95	611.85	
04,01,02,07	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, COLOR BLANCO	und	11.00	85.90	944.90	
04,01,02,08	GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA MULETAS, ACABADO SATINADO	und	2.00	93.86	187.72	
04,02	SISTEMA DE AGUA FRIA				19,286.56	
04,02,01	SALIDAS DE AGUA FRIA				1,846.32	
04,02,01,01	SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC CLASE 10 ROSCADA Ø 1/2"	pto	28.00	65.94	1,846.32	
04,02,02	REDES DE DISTRIBUCIÓN				2,803.80	
04,02,02,01	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2" - EMPOTRADA	m	36.65	18.54	679.49	
04,02,02,02	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4" - EMPOTRADA	m	14.12	21.06	297.37	
04,02,02,03	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - EMPOTRADA	m	20.55	24.81	509.85	
04,02,02,04	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/4" - EMPOTRADA	m	10.29	41.57	427.76	
04,02,02,05	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - EMPOTRADA	m	1.84	35.32	64.99	

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA				
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
04.02.02.06	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - EMPOTRADA	m	0.33	40.58	13.39	
04.02.02.07	MONTANTE TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - EMPOTRADA	m	3.65	33.49	122.24	
04.02.02.08	MONTANTE TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - EMPOTRADA	m	4.00	38.75	155.00	
04.02.02.09	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - ADOSADA	m	7.80	24.81	193.52	
04.02.02.10	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - ADOSADA	m	6.18	35.32	218.28	
04.02.02.11	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2" - ADOSADA	m	1.04	40.58	42.20	
04.02.02.12	TUBERÍA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1.1/2" - ENTERRADA	m	2.38	33.49	79.71	
04.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				144.18	
04.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	2.38	4.18	9.95	
04.02.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.89	66.16	58.88	
04.02.03.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	1.19	3.90	4.64	
04.02.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	0.18	75.95	13.67	
04.02.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.96	40.52	38.90	
04.02.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	0.24	30.11	7.23	
04.02.03.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.24	45.47	10.91	
04.02.04	VÁLVULAS				5,202.83	
04.02.04.01	VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	22.00	113.90	2,505.80	
04.02.04.02	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	1.00	122.11	122.11	
04.02.04.03	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	1.00	147.91	147.91	
04.02.04.04	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1"	und	7.00	131.89	923.23	
04.02.04.05	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1.1/4"	und	1.00	231.47	231.47	
04.02.04.06	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1.1/2"	und	4.00	269.59	1,078.36	
04.02.04.07	VÁLVULA CHECK DE BRONCE Ø 1.1/2"	und	1.00	193.95	193.95	
04.02.05	ACCESORIOS				566.40	
04.02.05.01	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 1"	und	7.00	37.36	261.52	
04.02.05.02	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 1.1/2"	und	6.00	43.71	262.26	
04.02.05.03	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 2"	und	1.00	42.62	42.62	
04.02.06	VARIOS				8,723.03	



Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA				
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
04.02.06.01	PINTURA LATEX CON PROTECCIÓN UV PARA TUBERÍAS DE PVC	m	18.56	21.03	390.32	
04.02.06.02	CAJA PARA VÁLVULA EN PARED, NICHOS DE MAYÓLICA Y MARCO C/TAPA METÁLICA	und	9.00	136.65	1,229.85	
04.02.06.03	CAJA DE CONCRETO PARA VÁLVULA EN PISO, CON MARCO METÁLICO Y TAPAS DE CONCRETO	und	1.00	357.84	357.84	
04.02.06.04	TANQUE DE AGUA VOL. 2,500LT	und	2.00	1,713.47	3,426.94	
04.02.06.05	BASE PREFABRICADA DE TANQUE ELEVADO	und	1.00	2,928.62	2,928.62	
04.02.06.06	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	und	1.00	197.79	197.79	
04.02.06.07	PRUEBA HIDRÁULICA RED DE AGUA	m	127.78	1.50	191.67	
04.03	DRENAJE PLUVIAL				41,402.96	
04.03.01	SALIDAS DE DRENAJE				254.34	
04.03.01.01	SALIDA DE DRENAJE 6" EN CANALETA DE CONCRETO DE TECHO (INC. SELLADO CON ADITIVO)	pto	3.00	84.78	254.34	
04.03.02	REDES DE DERIVACIÓN				11,932.37	
04.03.02.01	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" DRENAJE - EMPOTRADA	m	15.66	220.03	3,445.67	
04.03.02.02	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" - COLGADA	m	1.05	220.03	231.03	
04.03.02.03	TUBERÍA DE PVC-CP Ø 6" - ENTERRADA	m	1.60	220.03	352.05	
04.03.02.04	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERÍA PVC - CP Ø 6" ADOSADO	m	31.87	180.16	5,741.70	
04.03.02.05	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERÍA PVC - CP Ø 6" EMPOTRADA	m	12.00	180.16	2,161.92	
04.03.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				96.51	
04.03.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	1.60	4.18	6.69	
04.03.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.62	56.71	35.16	
04.03.03.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	0.96	3.90	3.74	
04.03.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	0.14	75.95	10.63	
04.03.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	0.64	40.52	25.93	
04.03.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	0.19	30.11	5.72	
04.03.03.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.19	45.47	8.64	
04.03.04	CANALETAS				26,035.97	
04.03.04.01	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.25m CON REJILLA METÁLICA	und	53.92	373.66	20,147.75	
04.03.04.02	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.15m CON REJILLA METÁLICA	und	5.98	327.28	1,957.13	
04.03.04.03	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A=0.25m CON TAPA DE CONCRETO	und	9.24	373.66	3,452.62	

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA			
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE				
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.04.04	CANALETA DE CONCRETO CIEGA C/IMPERMEAB. A=0.20m	und	1.51	316.87	478.47
04.03.05	ACCESORIOS DE REDES				2,767.26
04.03.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	9.00	58.09	522.81
04.03.05.02	SUMIDERO DE BRONCE DE 6" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	17.00	81.48	1,385.16
04.03.05.03	SUMIDERO TIPO CUPULA 8"x6" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	3.00	52.75	158.25
04.03.05.04	ABRAZADERA F"G" PARA TUB Ø 6"	und	24.00	29.21	701.04
04.03.06	PROTECCIÓN DE TUBERÍA				167.25
04.03.06.01	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/TUB. 022x0.22 DE H=1.50m	und	3.00	55.75	167.25
04.03.07	VARIOS				149.26
04.03.07.01	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE CANALETAS PLUVIALES EN PISO	m	64.67	1.46	94.42
04.03.07.02	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE CANALETAS DE CONCRETO PLUVIALES EN TECHO	m	19.25	1.46	28.11
04.03.07.03	PRUEBA HIDÁULICA Y ESCORRENTÍA DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	m	18.31	1.46	26.73
04.04	DESAGUE Y VENTILACIÓN				21,550.30
04.04.01	SALIDAS DE DESAGUE				5,699.97
04.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 2"	pto	17.00	75.05	1,275.85
04.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 4"	pto	11.00	98.36	1,081.96
04.04.01.03	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 3" CON TRAMPA "P"	pto	7.00	104.98	734.86
04.04.01.04	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 2" P/REGISTRO	pto	1.00	74.12	74.12
04.04.01.05	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 3" P/REGISTRO	pto	2.00	81.61	163.22
04.04.01.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø DE 4" P/REGISTRO	pto	12.00	26.93	323.16
04.04.01.07	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC CP Ø DE 2"	pto	28.00	73.10	2,046.80
04.04.02	REDES DE DERIVACIÓN				5,818.75
04.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	28.30	32.40	916.92
04.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	7.22	41.21	297.54
04.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	37.77	42.55	1,607.11
04.04.02.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOR - ADOSADA	m	9.02	32.40	292.25
04.04.02.05	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOR - ADOSADA	m	16.28	41.21	670.90
04.04.02.06	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 2" - ADOSADA	m	11.94	36.69	438.08





Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA				
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
04.04.02.07	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 2" - EMPOTRADA	m	40.69	36.69	1,492.92	
04.04.02.08	MONTANTE Y/O VENTILACIÓN CON TUBERÍA PVC-CP Ø DE 3" - EMPOTRADA	m	2.50	41.21	103.03	
04.04.03	REDES COLECTORAS				553.15	
04.04.03.01	TUBERÍA DE PVC-CP DESAGUE 4" RED EXTERIOR - ENTERRADA	m	13.00	42.55	553.15	
04.04.04	MOVIMIENTO DE TIERRA				560.71	
04.04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	13.00	4.18	54.34	
04.04.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES EXT SANITARIAS	m3	2.99	56.71	169.56	
04.04.04.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	7.80	3.90	30.42	
04.04.04.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUESA	m3	1.17	75.95	88.86	
04.04.04.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/DE PRESTAMO EN REDES EXT. SANITARIAS	m3	2.44	40.52	98.87	
04.04.04.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	1.57	30.11	47.27	
04.04.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.57	45.47	71.39	
04.04.05	ACCESORIOS DE REDES				2,062.04	
04.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	7.00	51.31	359.17	
04.04.05.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	1.00	44.53	44.53	
04.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	2.00	53.29	106.58	
04.04.05.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	12.00	59.78	717.36	
04.04.05.05	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	und	2.00	57.33	114.66	
04.04.05.06	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" PVC CP	und	7.00	23.63	165.41	
04.04.05.07	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 3" PVC CP	und	1.00	30.24	30.24	
04.04.05.08	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 2"	und	4.00	42.62	170.48	
04.04.05.09	SOPORTE F*G* PARA TUBERÍA DE Ø 3"	und	9.00	39.29	353.61	
04.04.06	CÁMARAS DE INSPECCIÓN				1,959.12	
04.04.06.01	CAJA DE REG. CONCRETO 12" x 24" C/TAPA CONC. REFORZADO	und	5.00	326.52	1,632.60	
04.04.06.02	CAJA DE REBOSE DE CONCRETO 50x50cm C/REJILLA METÁLICA	und	1.00	326.52	326.52	
04.04.07	VARIOS				4,896.56	
04.04.07.01	PASE SCH-40 Ø 4" (L=0.30M)	und	2.00	35.51	71.02	
04.04.07.02	PASE SCH-40 Ø 6" (L=0.30M)	und	3.00	60.94	182.82	



Presupuesto

Presupuesto **1101001** CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA

POSTOR: **CONSORCIO SAN JOSE**

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.07.03	PINTURA LATEX CON PROTECCIÓN UV PARA TUBERÍAS DE PVC	m	25.30	21.03	532.06
04.04.07.04	SOLERA DE CONCRETO 0.13m x 0.20m	m	43.19	90.57	3,911.72
04.04.07.05	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA DE LA RED DE DESAGUE	m	136.26	1.46	198.94
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				34,527.61
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORREINTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				5,309.45
05.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO				3,298.25
05.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOSADO)	und	25.00	131.93	3,298.25
05.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				1,078.76
05.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/INTERRUPTOR)	pto	5.00	144.06	720.30
05.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (C/INTERRUPTOR)	pto	2.00	179.23	358.46
05.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				367.42
05.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 16A CON L/T	pto	2.00	183.71	367.42
05.01.04	SALIDAS VARIAS				565.02
05.01.04.01	SALIDA DE FUERZA PARA CÁMAR FRIGORÍFICA	pto	1.00	565.02	565.02
05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y TUBERIAS				9,796.22
05.02.01	TUBERIAS				9,390.72
05.02.01.01	TUBERÍA DE Ø 20mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	504.00	15.93	8,028.72
05.02.01.02	TUBERÍA DE Ø 25mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	55.00	17.64	970.20
05.02.01.03	TUBERÍA DE Ø 55mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)	m	10.00	39.18	391.80
05.02.02	CAJAS DE PASO				405.50
05.02.02.01	CAJA DE PASE DE F*G* CUADRADA DE 100x100x55mm (INC. TAPA DE F*G*)	und	5.00	18.95	94.75
05.02.02.02	CAJA DE PASE DE F*G* CUADRADA DE 300x300x100mm (INC. TAPA DE F*G*)	und	5.00	62.15	310.75
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				2,136.00
05.03.01	ALIMENTADOR 3-1x25mm2 N2XOH (L) + 1x25mm2 N2XOH (N) + 1x10mm2 N2XOH (T)	m	10.00	83.41	834.10
05.03.02	ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XOH (L) + 1x6mm2 N2XOH (N) + 1x10mm2 N2XOH (T)	m	20.00	36.92	738.40
05.03.03	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2XOH (N) + 1x4mm2 LSOH-80 (T)	m	35.00	16.10	563.50
05.04	TABLEROS ELECTRICOS				5,108.35
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO ADOSADO 18 POLOS	und	1.00	1,513.27	1,513.27

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA			
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO ADOSADO 12 POLOS	und	1.00	1,390.76	1,390.76
05.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO ADOSADO 12 POLOS	und	2.00	1,102.16	2,204.32
05.05	INTERRUPTORES				3,684.96
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x16A 10kA	und	4.00	65.10	260.40
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x20A 10kA	und	3.00	59.17	177.51
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x25A 10kA	und	3.00	62.56	187.68
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x30A 25kA	und	1.00	382.04	382.04
05.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x40A 25kA	und	1.00	713.99	713.99
05.05.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4x35A 25kA	und	1.00	382.04	382.04
05.05.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA	und	7.00	225.90	1,581.30
05.06	INSTALACIONES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				1,798.90
05.06.01	POZO A TIERRA SISTEMA RED NORMAL	und	1.00	1,519.60	1,519.60
05.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2	m	15.00	18.62	279.30
05.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN				4,138.55
05.07.01	ARTEFACTO LED TIPO A	und	18.00	149.75	2,695.50
05.07.02	ARTEFACTO LED TIPO B	und	7.00	206.15	1,443.05
05.08	VARIOS				793.17
05.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				793.17
05.08.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA 0.60x0.60m PARA DUCTOS ELÉCTRICOS	m3	9.00	55.63	500.67
05.08.01.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TIERRA CERNIDA (INCLUYE RESANE DE PISO)	m3	9.00	32.50	292.50
05.09	PRUEBAS ELÉCTRICAS				1,762.01
05.09.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS	glb	1.00	1,762.01	1,762.01
06	INSTALACIONES MECÁNICAS				126,814.73
06.01	SISTEMA DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS				126,814.73
06.01.01	ANTECAMARA				14,044.92
06.01.01.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 0.61KW, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,966.10	2,966.10
06.01.01.02	UNIDAD EVAPORADORA, POTENCIA ABSORBIDA: 0.06KW, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	1,417.79	1,417.79
06.01.01.03	MATERIALES DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (ANTECAMARA)	glb	1.00	1,000.00	1,000.00

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA			
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01.01.04	MATERIALES DE INSTALACIÓN MECÁNICA ELÉCTRICA	glb	1.00	6,000.00	6,000.00
06.01.01.05	TRASPALETA MANUAL DE 3 TON	und	1.00	2,118.65	2,118.65
06.01.01.06	TECLE DE 1.5 TON	und	1.00	542.38	542.38
06.01.02	CÁMARAS DE CONSERVACIÓN				31,013.76
06.01.02.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 1.16KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,966.10	2,966.10
06.01.02.02	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, POTENCIA ABSORBIDA: 1.37KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	2,966.10	2,966.10
06.01.02.03	UNIDAD EVAPORADORA CON DESHIELO ELÉCTRICO, POTENCIA ABSORBIDA: 0.14KW, TEVAP: -8°C, 220V-1F- 60HZ, GAS: ECOLÓGICO (DE FABRICA)	und	1.00	1,417.79	1,417.79
06.01.02.04	INSTALACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA DE COBRE (TUBERÍA DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, SOPORTES METÁLICOS, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CARGA DE REFRIGERANTE)	glb	1.00	14,985.10	14,985.10
06.01.02.05	LOGISTICA DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPOS DE CÁMARA Y ANTECAMARAS Y MATERIALES	glb	1.00	4,000.00	4,000.00
06.01.02.06	AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS	m	70.00	50.69	3,548.30
06.01.02.07	SOPORTE METÁLICO PARA UNIDAD CONDENSADORA	m2	3.00	376.79	1,130.37
06.01.03	COBERTURA DE CÁMARAS: PARED, TECHO, PUERTAS Y OTROS				71,183.93
06.01.03.01	PANEL DE POLIURETANO PARED E=100mm : POLIURETANO INYECTADO, 40KG/M3	m2	89.37	126.00	11,260.62
06.01.03.02	PANEL DE POLIURETANO TECHO E=100mm : POLIURETANO INYECTADO, 40KG/M3	m2	20.01	126.00	2,521.26
06.01.03.03	MONTAJE DE PANEL EN POLIURETANO	m2	109.38	142.00	15,531.96
06.01.03.04	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTORROSCANTES, TARUGOS, FLAT O ANGULO EXTERIOR, INTERIOR, PISO Y TECHO)	glb	1.00	4,000.00	4,000.00
06.01.03.05	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.20x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	10,000.00	10,000.00
06.01.03.06	PUERTA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON PLIURETANO)	und	1.00	9,000.00	9,000.00
06.01.03.07	PUERTA CORREDIZA FRIGORÍFICA DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICA PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE 1.00x2.00x0.10M (AISLADO CON POLIURETANO)	und	1.00	10,500.00	10,500.00
06.01.03.08	MONTAJE PUERTA FRIGORÍFICA (INCLUYE ACCESORIOS)	und	3.00	882.21	2,646.63
06.01.03.09	CORTINA DE PVC EN LAMINAS (INCLUYE COLGADORES E INSTALACIÓN)	und	3.00	1,907.82	5,723.46
06.01.04	PISO DE CÁMARAS				6,963.71
06.01.04.01	AISLAMIENTO TÉRMICO PARA PISO (PLANCHAS DE POLIURETNAO) E=100mm	m2	20.01	131.25	2,626.31
06.01.04.02	BARRA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA	glb	4.00	78.75	315.00
06.01.04.03	PEGAMENTO ASFÁLTICO	gal	4.00	60.93	243.72
06.01.04.04	MANGA DE POLIETILENO DE 50 MICRAS DE COLOR NEGRO (PLASTICO GRUESO)	m2	20.01	8.40	168.08
06.01.04.05	MONTAJE DE PANEL EN PISO (INCLUYE ENVASES PARA PREPARACIÓN DE POLIURETANO LIQUIDO IN SITU)	m2	20.01	80.49	1,610.60
06.01.04.06	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTORROSCANTES, TARUGOS, FLAT O ANGULO EXTERIOR, INTERIOR - PISO)	glb	1.00	2,000.00	2,000.00

Presupuesto

Presupuesto	1101001	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEP. CAJAMARCA			
POSTOR:	CONSORCIO SAN JOSE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01.05	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS				2,283.30
06.01.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENSADORA (INCLUYE 03 CABLE LSOH 6MM2 + 01LSOH 4MM2, 20MM Ø CONDUIT RIGIDO)	pto	3.00	368.13	1,104.39
06.01.05.02	SALIDA DE FUERZA PARA RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL EVAPORADOR (INCLUYE 02 CABLE LSOH 4MM2 + 01LSOH 2.5MM2, 20mm Ø CONDUIT RIGIDO)	pto	3.00	392.97	1,178.91
06.01.06	VARIOS				1,325.11
06.01.06.01	PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE EQUIPOS	glb	1.00	1,325.11	1,325.11
	COSTO DIRECTO				645,213.35
	GASTOS GENERALES (15.57%)				85,000.00
	GASTOS FIJOS (3.62953444782796%)				20,000.00
	GASTOS VARIABLES				65,000.00
	UTILIDAD				13,985.41
	SUBTOTAL				744,198.76
	IGV (18%)				133,955.78
	TOTAL DE PRESUPUESTO				878,154.54

PORCENTAJE DEL VALOR REFERENCIAL %VR =

91.8514%



ANEXO N° 04 - FACTORES DE EVALUACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI N° 2643213

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6)	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ Donde: O _i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio	100	S/ 956,060.60	PRESENTA ANEXO 06 Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PARTIDAS

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	MYPE	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION	ORDEN DE PRELACION
		OI	PMP	OM					
1	CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	3°
2	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	10°
3	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	8°
4	CONSORCIO SAN JOSE (Integrado por: SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC y BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.)	S/ 878,154.54	100.00	S/ 860,454.54	97.98	SI	4.90	102.88	11°
5	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	6°
6	AJN INVERSIONES S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	2°
7	CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	5°
8	KAME QUALITY S.A.C	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	1°
9	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	7°
10	CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	4°
11	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	S/ 860,454.54	100.00	S/ 860,454.54	100.00	SI	5.00	105.00	9°

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente ha establecido en el Artículo 91. Solución en caso de empate, el cual indica:

"(...)

91.1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o

c) A través de sorteo.

"(...)"

POR ESTA RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL DESEMPATE DE LAS EMPRESAS QUE OBTUVIERON LOS EN LA PLATAFORMA DEL SEACE, OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

N°	POSTOR	ORDEN DE PRELACION
1	KAME QUALITY S.A.C	1°
2	AJN INVERSIONES S.A.C.	2°
3	CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)	3°
4	CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)	4°
5	CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)	5°
6	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	6°
7	MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	7°
8	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	8°
9	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	9°
10	MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10°
11	CONSORCIO SAN JOSE (Integrado por: SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC y BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.)	11°

ANEXO N° 05 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI N° 2643213

CUADRO DE CALIFICACIÓN

--		POSTOR:		KAME QUALITY S.A.C.											
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/	956,060.60												
ANTIGÜEDAD MÁXIMA		27/05/2015													
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO		
1	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA	035-2021-INIA	24/06/2021	CONSTRUCCION DE PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO Y ALMACEN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS DE GRANO - EEA BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA	S/	- S/	- SI	SI	--	EXPERIENCIA CONSORCIADA, CON PARTICIPACION DE KAME QUALITY S.A.C. CON UN 40%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 46 al 69) , se verifica el monto contractual de S/ 1,085,491.81; y Costo Final de Obra S/ 1,143,110.47, del cual se identifica una participación en consorcio del 40%, equivalente a S/ 457,244.19 Sin embargo, la experiencia acreditada no guarda similitud con lo requerido en la definición de obras similares de acuerdo con las bases integradas, las mismas, que define como obras similares entre otros: <u>Plantas de procesamiento de alimentos, ... almacenes o depósitos para productos congelados o refrigerados.</u> <u>La experiencia acreditada, no cumple con la definición de obras similares.</u>	ACREDITA	ACREDITA		
2	MUNICIPALIDAD DE CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA	CB-007-2022-MDCH/OAP	20/06/2022	CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE CHUGUR EN EL DISTRITO DE CHUGUR - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI N° 2507041	S/	1,193,847.67	S/	596,923.84	SI	SI	--	EXPERIENCIA CONSORCIADA, CON PARTICIPACION DE KAME QUALITY S.A.C. CON UN 50%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 16 al 45), se verifica el monto contractual de S/ 1,193,847.67, del cual se identifica una participación en consorcio del 50%, equivalente a S/ 596,923.84 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>	ACREDITA	ACREDITA
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	596,923.84					CUMPLE			
										S/.	596,923.84	DESCALIFICADO			
OBSERVACIONES: De los documentos que acreditan la Experiencia del Postor en la Especialidad, se considera como válida el monto de S/ 596,923.84, lo cual, no alcanza el mínimo requerido en las bases integradas, por lo que la oferta del postor KAMEQUALITY S.A.C., es DESCALIFICADA															

1	AJN INVERSIONES S.A.C.												
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/	956,060.60										
ANTIGÜEDAD MÁXIMA		27/05/2015											
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO
1	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	003-2024-PRODUCE	4/03/2024	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR ADQUISICIÓN DE CONTENER DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MERCADOS, CONSTRUCCION DE CAMARA DE FRIGORÍFICO EN EL (LA) MERCADO MUNICIPAL N° 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN - CUI 2555350	S/ 704,348.14	S/ 704,348.14	SI	SI	--	--	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 47 al 36), se verifica el monto contractual de S/ 704,348.14. <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>	ACREDITA	ACREDITA
2	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	0037-2023-PRODUCE	14/08/2023	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR RENOVACION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MERCADOS, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE FRIGORÍFICO Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL MERCADO MODELO FLOR DE HUAGANKU DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI 2555310	S/ 833,382.25	S/ 833,382.25	SI	SI	--	--	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 49 al 60), se verifica el monto contractual de S/ 833,382.25 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>	ACREDITA	ACREDITA
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 1,537,730.39						CUMPLE	
										S/. 1,537,730.39	CALIFICADO		
OBSERVACIONES: ---													



ANEXO N° 05 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI N° 2643213

CUADRO DE CALIFICACIÓN

2	POSTOR:		CONSORCIO BRIZSA (Integrado por: CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. y E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.)											
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA			S/	956,060.60										
ANTIGÜEDAD MÁXIMA			27/05/2015											
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO		MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA	005-2024-MDI-GM	8/07/2024	CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPARIA - DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO	S/	381,369.20	S/ 266,958.44	SI	SI	--	EXPERIENCIA CONSORCIADA, CON PARTICIPACION DE CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. CON UN 70%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 32 al 53), se verifica el monto contractual de S/ 381,369.20, del cual se identifica una participación en consorcio del 70%, equivalente a S/ 266,958.44 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>	ACREDITA	ACREDITA
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA	01-2021-MPC	25/01/2021	CREACION DE MERCADO MUNICIPAL PAMPACHICA, EN EL DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA CON CUI N° 2486713	S/	2,449,143.71	S/ 979,657.48	SI	SI	--	EXPERIENCIA CONSORCIADA, CON PARTICIPACION DE E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L. CON UN 40%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 16 al 45), se verifica el monto de S/ 2,449,143.71, el cual se extrae de la Resolución de Gerencia Municipal N° 147-2022-MPC-GM que aprueba la liquidación de obra, la cual deriva de una participación en consorcio del 40%, equivalente a S/ 979,657.48 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 1,246,615.92							CUMPLE	
											S/. 1,246,615.92	CALIFICADO		


INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L.	50%	S/ 266,958.44	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO, CONFORME NUMERAL 1.1.14.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS DEL RTM DE LAS BASES INTEGRADAS	CUMPLE
E&R CONSTRUCTORES E.I.R.L.	50%	S/ 979,657.48		

OBSERVACIONES:

3		POSTOR:		CONSORCIO J&D INVERTELP (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., y J&D INVERTELP S.A.C.)									
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 956,060.60											
ANTIGÜEDAD MÁXIMA		27/05/2015											
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	015-2017-MDJLBYR	20/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LAS ESMERALDAS DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	S/ 2,183,424.47	S/ 1,095,500.25	SI	SI	--	EXPERIENCIA PROPORCIONADA POR EL CONSORCIADO CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C.	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 25 al 48), se verifica el monto contractual de S/ 2,183,424.47, del cual se identifica en la Resolución Jefatural N° 200-2019-MDJLBYR/A/GM/OAF que aprueba la liquidación de obra por un monto de S/2,191,000.49, del cual se identifica una participación en consorcio del 50%, equivalente a S/ 1,095,500.25 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>	ACREDITA	ACREDITA
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 1,095,500.25						CUMPLE	
										S/. 1,095,500.25	CALIFICADO		

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C.	40%	S/ 1,095,500.25	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO, CONFORME NUMERAL 1.1.14.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS DEL RTM DE LAS BASES INTEGRADAS	CUMPLE
J&D INVERTELP S.A.C.	60%	S/ -		

OBSERVACIONES:



ANEXO N° 05 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI N° 2643213

CUADRO DE CALIFICACIÓN

--		POSTOR:		CONSORCIO NIÑO PUMARUME (Integrado por: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y DAKONG KAMET S.A.C.)										
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/	956,060.60											
ANTIGÜEDAD MÁXIMA		27/05/2015												
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS	001-2016-MDL	3/03/2016	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED LAJAS, DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	S/ 7,318,228.46	S/ 3,293,202.81	SI	SI	--	EXPERIENCIA PROPORCIONADA POR EL CONSORCIADO MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., DERIVADO DE UN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 45%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 50 al 77), se verifica el monto contractual foinal de S/ 7,318,228.46, el cual se extrae de la Resolución de Alcaldía N° 065-2017-MDLA/A que aprueba la liquidación de obra con saldo a favor. La experiencia acreditada deriva de participación en consorcio del 45%, equivalente a S/ 3,293,202.81 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>	ACREDITA	NO ACREDITA (*)	
1	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	026-2023-PRODUCE	15/06/2023	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: IOARR: ADQUISICIÓN DE CONTENER DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MERCADOS; CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORIFICO EN EL SUPERMERCADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJBAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI 2555563	S/ 723,413.20	S/ 361,706.60	SI	SI	--	EXPERIENCIA PROPORCIONADA POR EL CONSORCIADO MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., DERIVADO DE UN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 50%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 35 al 49), se verifica el monto contractual de S/ 723,413.20, del cual se identifica una participación en consorcio del 50%, equivalente a S/ 361,706.60 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>			
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	24-2022-MPH-BCA-GM/GAF-SGL	14/09/2022	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD SEXE, CENTRO POBLADO HUANGAMARCA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2524404	S/ 857,526.51	S/ 771,773.86	SI	SI	--	EXPERIENCIA PROPORCIONADA POR EL CONSORCIADO MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., DERIVADO DE UN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 90%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 19 al 34), se verifica el monto contractual de S/ 857,526.5, del cual se identifica una participación en consorcio del 90%, equivalente a S/ 771,773.86 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.		4,426,683.27						NO CUMPLE	
										S/.	4,426,683.27	DESCALIFICADO		

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	70%	S/ 771,773.86	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO, CONFORME NUMERAL 1.1.14.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS DEL RTM DE LAS BASES INTEGRADAS	CUMPLE
DAKONG KAMET S.A.C.	30%	S/ -		

OBSERVACIONES:
(*) Ambos consorciados no acreditan la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento, conforme lo establece la normatuiwa de la materia, la cual se referencia en el literal a) del numeral 91.1 del Art. 91 del Reglamento. Asimismo, el numeral 61.1 del Art. 61 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Dispacidad, establece: "(...) la empresa promocial de personas con discapacidad presenta ante la entidad pública contratante la constancia emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo que la acredita como tal, así como copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al proceso de contratación de bienes, servicios u obras convocado por dicha entidad (...)". Cabe señalar que, con la Integración de las Bases, mediante pliego absolutorio se brindó aclaración al respecto. Por lo que al incumplir la disposición antes señalada, la Oferta presentada por el postor CONSORCIO NIÑO PUMARUME, es DESCALIFICADA.



ANEXO N° 05 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PATIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO NUEVO ORIENTE DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI N° 2643213

CUADRO DE CALIFICACIÓN

4	POSTOR:		ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.											
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/	956,060.60											
ANTIGÜEDAD MÁXIMA		27/05/2015												
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO		MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISACAL LUZURIAGA - PISCOBAMBA	08-2018-MPML/GM	9/11/2018	CREACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA, PROVINCIA D EMARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	2,264,326.85	S/ 2,264,326.85	SI	SI	--	--	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 43 al 53),se verifica el monto contractual de S/ 2,264,326.85. <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>	ACREDITA	ACREDITA
2	MUNICIPALIDADDISTRITAL DE SAN MARCOS	243-2021-MDSM/CS-1	5/01/2022	REMDELACIÓN DE AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN EL MERCADO MODELO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITIO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH CUI N° 2500288	S/	1,238,483.16	S/ 743,089.90	SI	SI	--	EXPERIENCIA PROPORCIONADA POR EL CONSORCIADO ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C., DERIVADO DE UN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 60%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 53 al 89),se verifica el monto contractual de S/1,238,483.16, del cual se identifica una participación en consorcio del 60%, equivalente a S/ 743,089.90 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	015-2017-MDJLBYR	20/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LAS ESMERALDAS DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	S/	2,183,424.47	S/ 218,342.45	SI	SI	--	EXPERIENCIA PROPORCIONADA POR EL CONSORCIADO ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C., DERIVADO DE UN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 10%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 90 al 111),se verifica el monto contractual de S/ 2,183,424.47, del cual se identifica una participación en consorcio del 10%, equivalente a S/ 218,342.45 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>		
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	001-2022-MPP/GM	4/03/2022	CREACIÓN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	5,733,144.53	S/ 5,274,492.97	SI	SI	--	EXPERIENCIA PROPORCIONADA POR EL CONSORCIADO ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C., DERIVADO DE UN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 92%	De la verificación de la documentación presentada en la oferta (Folios 112 al 139), se verifica el monto contractual de S/ 5,733,144.53, del cual se identifica una participación en consorcio del 92%, equivalente a S/ 5,274,492.97 <u>La experiencia acreditada, si cumple con definición de obras similares</u>		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 8,500,252.16							CUMPLE	
											S/. 8,500,252.16	CALIFICADO		
OBSERVACIONES:														

