

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-200-2023-GRA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	14:57:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Condiciones de ejecución

Dado a que se no se indica mucha información del lugar donde se instalarán los equipos, se desconoce el estado actual de la infraestructura e instalaciones y considerando, solicitamos cordialmente indicar las condiciones del ambiente actual, así como un croquis con las conexiones, lo cual facilite el brindar un precio acorde a lo requerido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, se adjunta plano PL-01 de la ubicacion del ambiente donde se instalara; en el plano de la ubicacion es el LAVACHATERO, Ambiente en uso actual ubicado en el area de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza, que cuenta con puntos de agua y desagüe para conexion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código :	20553285101	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDSTEP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:20:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el mismo que incluye dentro del mismo plazo, su instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto señalar que, de acuerdo a lo descrito en el requerimiento de especificaciones técnicas, se solicita equipos de tecnología de punta, los cuales son fabricados en el extranjero; ante ello se debe considera que, es de conocimiento público que en la actualidad existe una situación de inestabilidad internacional producida por el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que afecta el abastecimiento de materias primas, así como componentes electrónicos en la cadena de suministro global, lo que ha causado una reducción de disponibilidad de ciertos productos, y por ende, la demora en la fabricación y/o producción de equipos de tecnología; es por esta razón que, es necesario considerar que, el plazo de entrega solicitado solo podría cumplirse en caso se tenga stock de este equipamiento, sin embargo, la existencia de stock implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricado y esto puede afectar negativamente al cliente final. Lo razonable es, teniéndose la confirmación de un pedido, iniciar la fabricación del equipo para contar así con plena vigencia tecnológica y garantía por parte del fabricante.

En ese contexto, solicitamos al Comité Especial reformular el numeral 1.9 a fin de posibilitar la importación adecuada del equipamiento para asegurar equipamiento garantizado por el fabricante, nuevo y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada se daría en los siguientes términos:

1.9 Plazo de Entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el mismo que incluye dentro del mismo plazo, su instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente, se indica que en la etapa de actos preparatorios garantizar la disponibilidad del equipo con las condiciones de las bases estandar. no obstante con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores, se indica que: PLAZO DE ENTREGA: el plazo de entrega del bien, instalacion y puesta en funcionamiento sera de 55 dias calendario segun lo siguiente: ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACEN DEL HRHDE: 45 dias calendarios a la firma de contrato. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: instalacion: 05 dias calendarios despues de la entrega del equipo en el almacen del HRHDE. Capacitacion: 05 dias calendarios despues de la instalacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: el plazo de entrega del bien, instalacion y puesta en funcionamiento sera de 55 dias calendario segun lo siguiente: ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACEN DEL HRHDE: 45 dias calendarios a la firma de contrato. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: instalacion: 05 dias calendarios despues de la entrega del equipo en el almacen del HRHDE. Capacitacion: 05 dias calendarios despues de la instalacion.