

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17318 EL MARCAL, N°17037 PANGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS- META I.E. N°16595 MORROPON.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	45						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2251811					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NFORME N°002852-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	18 de junio del 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Adecuaron el desagregado de la estructura de costos lo correspondiente a la liquidación.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: ALVARINO LIVAQUE ROJAS

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Alvarino Livaque Rojas

Ingeniería, Diseño y Construcción


DESAGREGADO DE COSTOS PARA LA CONSULTORIA

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		Parcial (MÉSES)	Denominación del plano de la consultoría de obra		GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IDV		
C. GASTOS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA		4			103,921.30		
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN		0.5			8,076.67		
					TOTAL: 111,997.97		
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PD	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							
1.1 GASTOS FINANCIEROS							
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
1.1.2	COSTO DE EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	200.00	200.00
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	300.00	300.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							
1.3.1	ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE TESTIGOS	UND	1.00	12.00	-	20.00	240.00
1.3.2	DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	2.00	-	100.00	200.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	1.00	4,000.00	24,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	1.00	4,000.00	16,000.00
2.1.3	INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	0.50	5,000.00	10,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							
2.2.1	ADMINISTRADOR	MES	1.00	4.00	1.00	3,000.00	12,000.00
2.2.2	ADMINISTRADOR	MES	1.00	4.00	0.25	2,500.00	2,500.00
2.2.3	PERSONAL AUXILIAR	MES	1.00	4.00	0.25	2,500.00	2,500.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.3	PERSONAL TECNICO Y SERVICIOS	MES	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00
2.3.1	TOPOGRAFIA INC. EQUIPOS	MES	1.00	4.00	366.67	1,466.67
2.4	ALQUILERES Y SERVICIOS	MES	1.00	4.00	300.00	1,200.00
2.4.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	4.00	300.00	1,200.00
2.4.2	VIATICOS	MES	1.00	4.00	300.00	1,200.00
2.4.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	4.00	300.00	1,200.00
2.4.4	MATERIALES DE ESCRITORIO					75,104.37
	COSTO DIRECTO DE SUPERVISION					102.43
	DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES					7,514.93
	GASTOS GENERALES FIJOS					7,712.56
	GASTOS GENERALES VARIABLES				7%	5,257.30
	TOTAL DE GASTOS GENERALES					88,070.13
	UTILIDAD				18%	15,654.24
	SUB TOTAL					103,724.37
	IGV					
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA					

Alvarino Livaque Rojas
ALVARINO LIVAQUE ROJAS
 Ingeniero Civil
 REG. CIP: 183765 - REG. CONG. C-77513



Alvarino Livaque Rojas
Ingeniería, Diseño y Construcción



DESAGREGADO DE COSTOS PARA LA CONSULTORIA


B. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						
1.1	GASTOS FINANCIEROS						
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	100.00	100.00
1.1.2	COSTO DE EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	50.00	50.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100%	4,000.00	2,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100%	4,000.00	2,000.00
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS						
2.2.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	0.50	100%	500.00	250.00
2.2.2	VIATICOS	MES	1.00	0.50	100%	500.00	250.00
2.2.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	1.00	100%	500.00	500.00
2.2.4	MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	100%	300.00	150.00
	COSTO DIRECTO DE LIQUIDACION						6,340.00
	DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES						8.04
	GASTOS GENERALES FIJOS			0.0006%			62.88
	GASTOS GENERALES VARIABLES			0.9911%			62.92
	TOTAL DE GASTOS GENERALES			0.9917%		7%	441.00
	UTILIDAD						6,363.92
	SUB TOTAL					18%	1,324.71
	IGV						8,028.62
	TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION						

DEL PROVEEDOR: CONSAC CONTRATISTAS GENERALES

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



CONSAC
Contratistas Generales SAC



www.consac.com

DESAGREGADO DE COSTOS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA:


4.0	ESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA		
	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N°16595 MORROPON - EN LA REGION DE AMAZONAS"		
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS		
UBICACIÓN:	MORROPON - BAGUA GRANDE - UCCUBAMBA - AMAZONAS		
	ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Denominación del plazo de la consultoría de obra
	C. GASTOS DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	4.50
	B. GASTOS DELIQUIDACIÓN	0.5	4.50
			TOTAL: 120,000.00

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						
1.1	GASTOS FINANCIEROS						
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
1.1.2	COSTO DE EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	200.00	200.00
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.2.1	GASTOS LEGALES						
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	300.00	300.00
1.3	GASTOS DIVERSOS	GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
1.3.1	ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UNO	1.00	12.00	-	20.00	240.00
1.3.2	DENSIDAD DE CAMPO	UNO	1.00	2.00	-	100.00	200.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	1.00	4,000.00	16,000.00
2.1.3	INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	0.50	5,000.00	10,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
2.2.1	ADMINISTRADOR	MES	1.00	4.00	1.00	3,000.00	12,000.00
2.3	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR						
2.3.1	TOPOGRAFO INC. EQUIPOS	MES	1.00	4.00	0.25	8,000.00	8,000.00
2.4	ALQUILERES Y SERVICIOS						
2.4.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	4.00	-	1,000.00	4,000.00
2.4.2	VIATICOS	MES	1.00	4.00	-	443.17	1,772.69
2.4.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	4.00	-	500.00	2,000.00
2.4.4	MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	300.00	1,200.00
	COSTO DIRECTO DE SUPERVISION						80,912.69
	DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES						
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.2698%					218.30
	GASTOS GENERALES FIJOS	10.0060%					8,096.12
	GASTOS GENERALES VARIABLES	10.2758%					8,314.43
	TOTAL DE GASTOS GENERALES				7%		5,663.89
	UTILIDAD						84,691.00
	SUB TOTAL				18%		17,080.38
	IGV						111,971.38
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA						

CONSAC
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Carlos Alberto Luque Rojas
Gerente General

W. 2500, Experiencia - Bagua Grande

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



CONSAC
Contratistas Generales SAC



www.consac.com

DESAGREGADO DE COSTOS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA:

B. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						
1.1	GASTOS FINANCIEROS						
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	100.00	100.00
1.1.2	COSTO DE EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	50.00	50.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100%	6,000.00	3,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100%	4,000.00	2,000.00
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS						
2.2.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	0.50	100%	500.00	250.00
2.2.2	VIATICOS	MES	1.00	0.50	100%	500.00	250.00
2.2.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	1.00	100%	500.00	500.00
2.2.4	MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	100%	300.00	150.00
	COSTO DIRECTO DE LIQUIDACION						
	DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES						0.04
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0006%					62.88
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.9981%					62.32
	TOTAL DE GASTOS GENERALES	0.9987%					441.00
	UTILIDAD				7%		6,803.92
	SUB TOTAL						1,224.71
	IGV				18%		8,028.62
	TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION						

CONSAC
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CARLOS ALBERTO LUCAS RIVERA
GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

31

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 16595 MORROPON - EN LA REGIÓN DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
UBICACIÓN: MORROPON - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS
FECHA BASE: DICIEMBRE 2023
CD: 786526.77 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	4		102,045.69
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5	4.50	9,917.02
		4.50	TOTAL: 111,962.71

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						2,331.80
1.1	GASTOS FINANCIEROS						651.80
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	429.00	429.00
1.1.2	CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	209.93	209.93
1.1.3	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	12.87	12.87
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						700.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	200.00	200.00
1.3	GASTOS DIVERSOS						980.00
1.3.1	ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UND	1.00	12.00	-	40.00	480.00
1.3.2	DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	2.00	-	250.00	500.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						78,490.07
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						58,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	7,000.00	28,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	4,500.00	18,000.00
2.1.3	INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	50%	6,000.00	12,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						10,000.00
2.2.1	ADMINISTRADOR	MES	1.00	4.00	100%	2,500.00	10,000.00
2.3	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR						3,500.00
2.3.1	TOPOGRAFO INC. EQUIPOS	MES	1.00	4.00	25%	3,500.00	3,500.00
2.4	ALQUILERES Y SERVICIOS						6,990.07
2.4.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	4.00	-	600.00	2,400.00
2.4.2	VIATICOS	MES	1.00	4.00	-	400.00	1,600.00
2.4.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	4.00	-	447.52	1,790.07
2.4.4	MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	300.00	1,200.00
	DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.2965%				2,331.80
	GASTOS GENERALES VARIABLES		9.9793%				78,490.07
	TOTAL GASTOS GENERALES		10.2758%		7%		80,821.87
	UTILIDAD						5,657.53
	SUB TOTAL				18%		86,479.40
	IGV						15,566.29
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						102,045.69


DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 16595 MORROPON - EN LA REGIÓN DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
UBICACIÓN: MORROPON - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS
FECHA BASE: DICIEMBRE 2023
CD: 786526.77 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	4		102,045.69
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5	4.50	9,917.02
		4.50	TOTAL: 111,962.71

D. GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						4.44
1.1	GASTOS FINANCIEROS						4.44
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	4.31	4.31
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.13	0.13
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						7,830.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						5,750.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	7,000.00	3,500.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	4,500.00	2,250.00
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS						2,100.00
2.2.1	ALQUILER DE OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
2.2.2	VIATICOS	MES	1.00	0.50	-	400.00	200.00
2.2.3	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	GLB	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
2.2.4	MATERIALES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	300.00	150.00
	DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0006%				4.44
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.9981%				7,830.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		0.9987%		7%		7,854.44
	UTILIDAD						549.81
	SUB TOTAL				18%		8,404.25
	IGV						1,512.77
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN						9,917.02

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 111,962.00 (Ciento once mil novecientos sesenta y dos con 00/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL TACNA Oficina de Abastecimiento y Patrimonio</div> <div> CPC. CRISTIAN JAVIER BARTRA TANANTA DIRECTOR</div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

