

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TRAMO CARCUY - NONOCOTO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHILCAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2532340						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2532340					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0105-2023-MDSCH/GDUR-MSMS		Fecha de recepción	15/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TRAMO CARCUY - NONOCOTO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHILCAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH"								PLAZO
								75 DIAS
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P.PARCIAL	TOTAL (S/.)
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS</b>							<b>54,250.00</b>
1	Ing. Civil o Ing. Agrícola- Jefe de Estudio	UND	1.00	100.00%	2.50	8,000.00	20,000.00	
2	Ing. Especialista en Diseño de Estructuras Hidráulicas	UND	1.00	70.00%	2.50	7,000.00	12,250.00	
3	Ing. Especialista en Hidrología	UND	1.00	50.00%	2.50	7,000.00	10,500.00	
4	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	UND	1.00	30.00%	2.50	7,000.00	5,250.00	
5	Ing. Especialista en costos y presupuestos	UND	1.00	50.00%	2.5	5,000.00	6,250.00	
<b>B</b>	<b>SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>							<b>57,060.00</b>
1	<b>Estudio de Mecánica de Suelos</b>							
1.1	<b>Apertura y Cerrado de Calicatas</b>							
1.1.1	Línea de Conducción de 1.00x1.00 H=1.20	PTO	24.00			260.00	6,240.00	
1.2	<b>Análisis Laboratorio C/U Calicatas</b>							
1.2.1	Ensayo Mecánica Suelos	UND	24.00			230.00	5,520.00	
1.3	<b>Ensayos de Cantera par Agregados -01 Cantera</b>							
1.3.1	Ensayos de Agregado Gruesos: ASTM D422 y C131M	UND	1.00			350.00	350.00	
1.3.2	Ensayos de Agregado Fino: ASTM D422, C. Carbón y Sales	UND	1.00			350.00	350.00	

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

1.3.3	Análisis de Agua (Diseño de Mezcla)	UND	1.00		350.00	350.00	
<b>1.4.</b>	<b>Diseño de Mezcla</b>						
1.4.1	Concreto F <sub>c</sub> =140 Kg/Cm2	UND	1.00		350.00	350.00	
1.4.2	Concreto F <sub>c</sub> =175 Kg/Cm2	UND	1.00		350.00	350.00	
1.4.3	Concreto F <sub>c</sub> =200 Kg/Cm2	UND	1.00		350.00	350.00	
<b>2</b>	<b>Estudio de Topográfico</b>						10,400.00
<b>2.1.</b>	<b>Personal Técnico</b>						
2.1.1	Levantamiento Topográfico del terreno e informe	KM	12.00		800.00	9,600.00	
2.1.2	Ayudantes/Prismeros	Días	2.00		100.00	200.00	
<b>3</b>	<b>Estudio Hidrológico</b>						6,000.00
<b>3.1.</b>	<b>Adquisición Datos Hidro Meteorológicos - 20 años (+)</b>						
3.1.1	Precipitación Promedio	GLB	1.00		500.00	500.00	
3.1.2	Precipitación máxima 24 horas	GLB	1.00		500.00	500.00	
3.1.3	Temperatura Máxima y Mínima	GLB	1.00		500.00	500.00	
3.1.4	Humedad relativa mensual	GLB	1.00		500.00	500.00	
3.1.5	Número de horas sol mensual	GLB	1.00		500.00	500.00	
3.1.6	Velocidad y dirección del viento	GLB	1.00		500.00	500.00	
3.2	Análisis de Agua (Bacteriológico y contenido de metales)	GLB	1.00		3,000.00	3,000.00	
3.2	Estudio Agrologico	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
3.2	Estudio Agronómico	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
6	Trámite Administrativo del AIA	GLB	1.00		800.00	800.00	800.00
7	Estudio de Impacto Ambiental e IGA	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
8	Elaboración de Plan Monitoreo Arqueológico	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>C</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6,629.35</b>
1	Útiles de Oficina y Otro	GLB	1.00		600.00	600.00	
2	Copias ejemplares del expediente técnico	GLB	1.00		479.25	479.25	
3	Alquiler de Oficina Incluido Servicios	MES	2.50		700.00	1,750.00	
4	Alquiler de Movilidad Inc. Chofer, combustible y lubricantes	GLB	1.00		3,800.00	3,800.00	
<b>RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS</b>						<b>54,250.00</b>
<b>B</b>	<b>SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>						<b>57,060.00</b>
<b>C</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6,629.35</b>
<b>1.00</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>117,939.35</b>
<b>2.00</b>	<b>UTILIDADES (10%)</b>						<b>11,793.94</b>
<b>3.00</b>	<b>SUB TOTAL</b>						<b>129,733.29</b>
<b>4.00</b>	<b>IGV (18%)</b>						<b>23,351.99</b>
<b>6.00</b>	<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL</b>						<b>153,085.28</b>

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 153,085.28 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES).				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	9/06/2023			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	12/06/2023	
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI			X		NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 <b>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE CHIRIQUÍ</b> <b>PROV. OCCIDENTE</b> <i>Rodrigo del Pilar Pérez</i> <b>JEFE DE LOGÍSTICA</b>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.