

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28.10.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 104: EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - CC.PP. MOLINOS DISTRITO DE SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN " TRAMO II 43+100 AL 109.358 (MONOBAMBA - MOLINOS), CON CUI 2654810						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0890 6000001 MEJ. DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	547						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2654810					
		Documento que declaró la viabilidad	<b>FORMATO N° 07-A</b> Fecha de registro: 12/07/2024 06:26:24 p.m. - Fecha de viabilidad: 16/09/2024 07:42:18 a.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 3732-2024-GRJ/GRI/SGE		Fecha de recepción	25/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
Fecha de la tercera versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
Fecha de la cuarta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
Fecha de la quinta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento	
	-	
	-	
	-	

<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

DEL PROVEEDOR : CONSTRUCTORA MIALE E.I.R.L.

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 104: EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TNCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - C.C.P.P. MOLINOS DISTRITO DE SAN RAMÓN DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", TRAMO II 43+100 AL 109.358 (MONOBAMBA - MOLINOS), CON CUI: 2854816"					
PROYECTO : EXPEDIENTE TECNICO					
PLAZO DE EJECUCION : 210 DIAS CALENDARIOS					
ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT.	PARCIAL	SUB TOTAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO</b>				777,598.00
A.1	Personal Profesional				525,000.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	mes	7	11,000.00	77,000.00
A.1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	7	8,000.00	56,000.00
A.1.3	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	mes	7	8,000.00	56,000.00
A.1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	7	8,000.00	56,000.00
A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	7	8,000.00	56,000.00
A.1.6	Especialista en Estructuras y obras de Arte	mes	7	8,000.00	56,000.00
A.1.7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	mes	7	8,000.00	56,000.00
A.1.8	Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos	mes	7	8,000.00	56,000.00
A.1.9	Especialista Ambiental	mes	7	8,000.00	56,000.00
<b>A.2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>				102,000.00
A.2.1	Elaboración de planos digitalizados de geológico	gb	1	17,000.00	17,000.00
A.2.2	Elaboración de planos digitalizados de diseño vial	gb	1	17,000.00	17,000.00
A.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras y obras de arte	gb	1	17,000.00	17,000.00
A.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Obras Hidráulicas, drenaje y complementarios	gb	1	17,000.00	17,000.00
A.2.5	Elaboración de planos digitalizados de topografía	gb	1	17,000.00	17,000.00
A.2.6	Elaboración de planos digitalizados de señalización y seguridad vial	gb	1	17,000.00	17,000.00
<b>A.3</b>	<b>Personal Técnico</b>				91,000.00
A.3.1	Técnico de Tráfico	mes	2	5,000.00	10,000.00
A.3.2	Técnico de Suelos y Pavimentos	mes	4	5,000.00	20,000.00
A.3.3	Dibujante CAD para Aleaciones	mes	5	4,000.00	20,000.00
A.3.4	Dibujante CAD-3D para Ingeniería	mes	7	3,000.00	21,000.00
A.3.5	Dibujante GIS	mes	5	4,000.00	20,000.00
<b>A.4</b>	<b>Personal Administrativo - Auxiliar</b>				60,000.00
A.4.1	Auxiliar de Tráfico	mes	2	2,000.00	4,000.00
A.4.2	Auxiliar de Inventario Vial	mes	2	2,000.00	4,000.00
A.4.3	Auxiliar de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	mes	3	2,000.00	6,000.00
A.4.4	Administrador	mes	7	4,000.00	28,000.00
A.4.5	Secretaria	mes	7	2,500.00	17,500.00
<b>B</b>	<b>Alquileres y Servicios</b>				3,216,302.20
B.1	Alquileres y Servicios				3,010,000.00
B.1.1	Servicio de Retención Sísmica, incluye Informe	Glb	1	400,000.00	400,000.00
B.1.2	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puentes, incluye Informe	Glb	1	300,000.00	300,000.00
B.1.3	Servicio de Ensayo Perforación de Diamantina para Estructuras Existentes incluye Informe	Glb	1	80,000.00	80,000.00
B.1.4	Servicio de Ensayos de Mecánica de Suelos de vía principal, Mecánica de Suelos para obras de arte, Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Diseño de Meccas, incluye Informe	Glb	1	500,000.00	500,000.00
B.1.5	Servicio de Levantamiento Topográfico, Georeferenciación con GPS Diferencial, Levantamiento Batimétrico, Levantamiento Topográfico Áreas Auxiliares y Fotogrametría con DRONE, incluye Equipo e Informe	Glb	1	520,000.00	520,000.00
B.1.6	Trámite y Obtención de CIRA y/o Informe de Pre Existencia de Restos Arqueológicos de la vía principal y áreas auxiliares que se requiera incluir Derechos de Pago	Glb	1	50,000.00	50,000.00
B.1.7	Servicio de Elaboración de Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Desvío Vehicular	Glb	1	25,000.00	25,000.00
B.1.8	Servicio de Elaboración de Informe de Zonas Críticas	Glb	1	30,000.00	30,000.00
B.1.9	Servicio de Estudio de Tráfico	Glb	1	40,000.00	40,000.00
B.1.10	Servicio de Inventario Vial	Glb	1	35,000.00	35,000.00
B.1.11	Servicio de Informe de Identificación de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	Glb	1	40,000.00	40,000.00
B.1.12	Servicio de Estudio de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Construcción	Glb	1	30,000.00	30,000.00
B.1.13	Servicio de Informe de Evaluación de Riesgos	Glb	1	30,000.00	30,000.00
B.1.14	Servicio de Tramite y/o Obtención de Certificación Ambiental y Estudio PACRI o similar	Glb	1	700,000.00	700,000.00
B.1.15	Información Climatológica y Meteorológica e Información de Niveles de Mareas	Glb	1	120,000.00	120,000.00
B.1.16	Adquisición de información Catastral y registros de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SEN, RENIEC, etc.)	Glb	1	50,000.00	50,000.00
<b>B.2</b>	<b>Equipamiento</b>				87,000.00
B.2.1	Plotter	und	9	4,500.00	40,500.00
B.2.2	Plotter - Formato A1	und	1	8,000.00	8,000.00
B.2.3	Estación Total	und	1	5,000.00	5,000.00
B.2.4	GPS Diferencial	und	1	2,000.00	2,000.00
B.2.5	Impresora multifuncional	und	1	1,500.00	1,500.00
B.2.6	Alquiler de Camioneta 4x4	und	4	7,500.00	30,000.00
<b>B.3</b>	<b>MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA</b>				119,302.20
B.3.1	Copias, impresiones	GLB	1	34,302.26	34,302.26
B.3.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	GLB	1	45,000.00	45,000.00
B.3.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	GLB	1	15,000.00	15,000.00
B.3.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional	GLB	1	25,000.00	25,000.00
<b>COSTO PARCIAL</b>					<b>3,993,802.20</b>
<b>COSTOS DE GASTOS GENERALES 10%</b>					<b>399,380.22</b>
<b>UTILIDAD 10 %</b>					<b>399,380.22</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>4,792,562.71</b>
<b>IGV (10.00%)</b>					<b>862,661.29</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>5,655,224.00</b>




**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

INVERSIÓN ES AZUL ANDI JC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 104: EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - CC.PP. MOLINOS DISTRITO DE SAN RAMÓN DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", TRAMO II 43+100 AL 109,358 (MONOBAMBA - MOLINOS), CON CUI: 2654810

PROYECTO : EXPEDIENTE TÉCNICO  
PLAZO DE EJECUCIÓN : 210 DÍAS CALENDARIOS

ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL PARCIAL
A	PERSONAL PROFESIONAL - TÉCNICO					821,500.00
A.1	Personal Profesional					581,000.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	mes	7	11,000.00	77,000.00	
A.1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.3	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.6	Especialista en Estructuras y obras de Arte	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.8	Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.9	Especialista Ambiental	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					90,000.00
A.2.1	Elaboración de planos digitalizados de geología	gib	1	15,000.00	15,000.00	
A.2.2	Elaboración de planos digitalizados de diseño vial	gib	1	15,000.00	15,000.00	
A.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras y obras de arte	gib	1	15,000.00	15,000.00	
A.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Obras Hidráulicas, drenaje y complementarios	gib	1	15,000.00	15,000.00	
A.2.5	Elaboración de planos digitalizados de topografía	gib	1	15,000.00	15,000.00	
A.2.6	Elaboración de planos digitalizados de señalización y seguridad vial	gib	1	15,000.00	15,000.00	
A.3	Personal Técnico					91,000.00
A.3.1	Técnico de Tráfico	mes	2	5,000.00	10,000.00	
A.3.2	Técnico de Suelos y Pavimentos	mes	4	5,000.00	20,000.00	
A.3.3	Dibujante CAD para Atecciones	mes	5	4,000.00	20,000.00	
A.3.4	Dibujante CAD-3D para Ingeniería	mes	7	3,000.00	21,000.00	
A.3.5	Dibujante GIS	mes	5	4,000.00	20,000.00	
A.4	Personal Administrativo - Auxiliar					59,900.00
A.4.1	Auxiliar de Tráfico	mes	2	2,000.00	4,000.00	
A.4.2	Auxiliar de Inventario Vial	mes	2	2,000.00	4,000.00	
A.4.3	Auxiliar de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	mes	3	2,000.00	6,000.00	
A.4.4	Administrador	mes	7	4,000.00	28,000.00	
A.4.5	Secretaria	mes	7	2,500.00	17,500.00	
B.-	Alquileres, Servicios, equipamiento, Material Mobiliario y Útiles de escritorio					3,156,302.26
B.1	Alquileres y Servicios					2,990,000.00
B.1.1	Servicio de Refracción Sísmica, Incluye Informe	Gib	1	500,000.00	500,000.00	
B.1.2	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puertos, incluye informe	Gib	1	300,000.00	300,000.00	
B.1.3	Servicio de Ensayo Perforación de Diamantina para Estructuras Existentes incluye Informe	Gib	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.4	Servicio de Ensayos de Mecánica de Suelos de via principal, Mecánica de Suelos para obras de arte, Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Diseño de Mezclas, incluye Informe	Gib	1	500,000.00	500,000.00	
B.1.5	Servicio de Levantamiento Topográfico, Georreferenciación con GPS Diferencia, Levantamiento Batimétrico, Levantamiento Topográfico Áreas Auxiliares y Fotogrametría con DRONE, Incluye Equipo e Informe	Gib	1	520,000.00	520,000.00	
B.1.6	Trámite y Obtención de CIRA y/o Informe de Pre Existencia de Restos Arqueológicos de la via principal y áreas auxiliares que se requiera Incluye Derechos de Pago	Gib	1	50,000.00	50,000.00	
B.1.7	Servicio de Elaboración de Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Desvío Vehicular	Gib	1	25,000.00	25,000.00	
B.1.8	Servicio de Elaboración de Informe de Zonas Críticas	Gib	1	30,000.00	30,000.00	
B.1.9	Servicio de Estudio de Tráfico	Gib	1	40,000.00	40,000.00	
B.1.10	Servicio de Inventario Vial	Gib	1	35,000.00	35,000.00	
B.1.11	Servicio de Informe de Identificación de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	Gib	1	40,000.00	40,000.00	
B.1.12	Servicio de Estudio de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Construcción	Gib	1	30,000.00	30,000.00	
B.1.13	Servicio de Informe de Evaluación de Riesgos	Gib	1	30,000.00	30,000.00	
B.1.14	Servicio de Trámite y/o Obtención de Certificación Ambiental y Estudio FACTI o similar	Gib	1	780,000.00	780,000.00	
B.1.15	Información Cartográfica y Meteorológica e Información de Niveles de Mareas	Gib	1	20,000.00	20,000.00	
B.1.16	Adquisición de información Catastral y registro de predios y de los afectados (BRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SBN, RENIEC, etc.)	Gib	1	30,000.00	30,000.00	
B.2	Equipamiento					87,000.00
B.2.1	Computadoras y/o Laptops	und	9	4,500.00	40,500.00	
B.2.2	Plotter - Formato A1	und	1	8,000.00	8,000.00	
B.2.3	Estación Total	und	1	5,000.00	5,000.00	
B.2.4	GPS diferencial	und	1	2,000.00	2,000.00	
B.2.5	Impresora multifuncional	und	1	1,500.00	1,500.00	
B.2.6	Alquiler de Camioneta 4x4	und	4	7,500.00	30,000.00	
B.3	Material Mobiliario y Útiles de escritorio					119,302.26
B.3.1	Copias, Impresiones	GLB	1	34,302.26	34,302.26	
B.3.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	GLB	1	45,000.00	45,000.00	
B.3.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	GLB	1	15,000.00	15,000.00	
B.3.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional	GLB	1	25,000.00	25,000.00	
COSTO PARCIAL						4,017,802.26
COSTOS DE GASTOS GENERALES 10%						401,780.22
UTILIDAD 10 %						401,780.22
SUB TOTAL						4,821,362.71
IGV (18.00%)						867,845.29
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						5,689,208.00

  
**GUIDO A. GARCÍA RUIZ**  
 GERENTE





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-104 EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCÓ - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRÁ CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - CC PP. MOLINOS DISTRITO DE SAN RAMÓN DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", TRAMO II 43+100 AL 109+356 (MONOBAMBA - MOLINOS), CON CUI: 2654810

PROYECTO : EXPEDIENTE TÉCNICO  
PLAZO DE EJECUCIÓN : 210 DÍAS CALENDARIOS

ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL PARCIAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO</b>					
A.1	Personal Profesional					835,900.00
A.1.1	Jefe del Proyecto					632,000.00
A.1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	7	12,000.00	84,000.00	
A.1.3	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	mes	7	9,000.00	63,000.00	
A.1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	7	8,000.00	56,000.00	
A.1.5	Especialista en Matrados, Costos y Presupuestos	mes	7	7,500.00	52,500.00	
A.1.6	Especialista en Estructuras y obras de Arte	mes	7	8,000.00	56,000.00	
A.1.7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	mes	7	9,500.00	66,500.00	
A.1.8	Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos	mes	7	6,500.00	45,500.00	
A.1.9	Especialista Ambiental	mes	7	7,000.00	49,000.00	
A.2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL	mes	7	8,500.00	59,500.00	
A.2.1	Elaboración de planos digitalizados de geológico					84,000.00
A.2.2	Elaboración de planos digitalizados de diseño vial	g/b	1	15,000.00	15,000.00	
A.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras y obras de arte	g/b	1	17,000.00	17,000.00	
A.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Obras Hidráulicas, drenaje y complementarios	g/b	1	12,000.00	12,000.00	
A.2.5	Elaboración de planos digitalizados de topografía	g/b	1	18,000.00	18,000.00	
A.2.6	Elaboración de planos digitalizados de señalización y seguridad vial	g/b	1	14,000.00	14,000.00	
A.3	Personal Técnico	g/b	1	10,000.00	10,000.00	
A.3.1	Técnico de Tráfico					144,500.00
A.3.2	Técnico de Suelos y Pavimentos	mes	2	5,500.00	11,000.00	
A.3.3	Dibujante CAD para Afectaciones	mes	4	6,000.00	24,000.00	
A.3.4	Dibujante CAD/3D para ingeniería	mes	5	6,800.00	34,000.00	
A.3.5	Dibujante GIS	mes	7	8,500.00	59,500.00	
A.4	Personal Administrativo - Auxiliar	mes	5	7,000.00	35,000.00	
A.4.1	Auxiliar de Tráfico					75,400.00
A.4.2	Auxiliar de Inventario Vial	mes	2	4,000.00	8,000.00	
A.4.3	Auxiliar de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	mes	2	4,200.00	8,400.00	
A.4.4	Administrador	mes	3	4,500.00	13,500.00	
A.4.5	Secretaria	mes	7	4,000.00	28,000.00	
B.-	Alquileres, Servicios, Equipamiento, Material Mobiliario y Utiles de escritorio	mes	7	2,500.00	17,500.00	
B.1	Alquileres y Servicios					3,118,902.20
B.1.1	Servicio de Refracción Sísmica, incluye Informe					2,810,000.00
B.1.2	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puentes, incluye Informe	G/b	1	345,000.00	345,000.00	
B.1.3	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puentes, incluye Informe	G/b	1	175,000.00	175,000.00	
B.1.4	Servicio de Ensayo de Perforación de Damantina para Estructuras Existentes incluye Informe	G/b	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.5	Servicio de Ensayos de Mecánica de Suelos de vía principal, Mecánica de Suelos para obras de arte, Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Diseño de Mezclas, incluye Informe	G/b	1	565,000.00	565,000.00	
B.1.6	Servicio de Levantamiento Topográfico, Georreferenciación con GPS Diferencial, Levantamiento Batimétrico, Levantamiento Topográfico Áreas Auxiliares y Fotogrametría con DRONE, incluye Equipo e Informe	G/b	1	220,000.00	220,000.00	
B.1.7	Servicio de Elaboración de Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Desvío Vehicular	G/b	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.8	Servicio de Elaboración de Informe de Zonas Críticas	G/b	1	45,000.00	45,000.00	
B.1.9	Servicio de Estudio de Tráfico	G/b	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.10	Servicio de Estudio de Tráfico	G/b	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.11	Servicio de Inventario Vial	G/b	1	55,000.00	55,000.00	
B.1.12	Servicio de Informe de Identificación de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	G/b	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.13	Servicio de Estudio de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Construcción	G/b	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.14	Servicio de Informe de Evaluación de Riesgos	G/b	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.15	Servicio de Tramite y/o Obtención de Certificación Ambiental y Estudio PACRI o similar	G/b	1	40,000.00	40,000.00	
B.1.16	Información Cartográfica y Meteorológica e Información de Niveles de Mareas	G/b	1	645,000.00	645,000.00	
B.1.17	Adquisición de Información Catastral y registro de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPI, SUHARP, SEN, RENEC, etc.)	G/b	1	120,000.00	120,000.00	
B.2	Equipamiento	G/b	1	80,000.00	80,000.00	
B.2.1	Computadores y/o Laptop					149,500.00
B.2.2	Plotter - Formato A1	und	2	9,500.00	19,000.00	
B.2.3	Estación Total	und	1	8,000.00	8,000.00	
B.2.4	GPS diferencial	und	1	8,000.00	8,000.00	
B.2.5	Impresora multifuncional	und	1	4,000.00	4,000.00	
B.2.6	Alquiler de Camioneta 4x4	und	1	8,000.00	8,000.00	
B.2.7	Alquiler de Camioneta 4x4	und	4	9,500.00	38,000.00	
B.3	Material Mobiliario y Utiles de escritorio					169,402.20
B.3.1	Copias, Impresiones	GLB	1	42,402.20	42,402.20	
B.3.2	Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	GLB	1	55,000.00	55,000.00	
B.3.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	GLB	1	25,000.00	25,000.00	
B.3.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional	GLB	1	37,000.00	37,000.00	
<b>COSTO PARCIAL</b>						<b>3,954,602.20</b>
<b>CORTOS DE GASTOS GENERALES 10%</b>						<b>395,460.22</b>
<b>UTILIDAD 10 %</b>						<b>395,460.22</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>4,745,522.64</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>854,237.29</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>5,600,000.00</b>

**JSR ASOCIADOS SAC**  
**JORGE M. BUSTARRA GARAY**  
**GERENTE GENERAL**



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<b>GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL</b>						

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.			<b>5,600,000.00</b>		


  

<b>EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION</b>	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.	
<div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 10px;"></div>	

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	14/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	20/11/2024
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<b>X</b>	NO
	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C. (20542487179); INVERSIONES AZUL ANDINO EIRL (20542513358); ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO (10224994929); FUENTES DEL SEACE: CONSORCIO PUENTE AMAILLO); CONSORCIO VIAL PUERTO BERMUDEZ			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">                         Ing. Elmer Bujaico Ccoicca                          SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS                          Y SERVICIOS AUXILIARES                     </div>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.