

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO
(OBRA)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	• CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N°30186 DEL CENTRO POBLADO DE CASA BLANCA, DISTRITO DE COLCA – PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2483820.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55-2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2483820		
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2346-2023-MPH-GOP		Fecha de recepción	25/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			---		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO
(OBRA)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
—	—	—	—	—	0	—	—
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ITEM	COMPONENTES	COSTOS
I	OBRAS PROVISIONALES	60,006.84
II	ESTRUCTURAS	449,140.01
III	ARQUITECTURA	455,735.52
IV	INSTALACIONES SANITARIAS	45,633.39
V	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	61,129.60
VI	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIA	28,202.50
VII	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	3,389.84
VIII	MITIGACIÓN AMBIENTAL	7,798.01
IX	FLETE	49,252.50
	COSTO DIRECTO DE OBRA	1,160,288.21
	GASTOS GENERALES (10.00%)	116,028.82
	UTILIDAD (10.00%)	116,028.82
X	SUB TOTAL	1,392,345.85
	I.G.V. (18%)	250,622.26
XI	VALOR REFERENCIAL	1,642,968.11

* El Valor Referencial es actualizado al mes de AGOSTO de 2023.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1,642,968.11					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	2/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	2/10/2023
------------	---	-----------	--	-----------



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE INDAGACION DE MERCADO
(OBRA)**

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	
<i>De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de psotores</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO CPC. Marco Aurelio Ochoa Aliaga Ferrari SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					