

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CEBA - PADRE JUAN CRUZ USTARRUZ IRIZAR - LOCALIDAD SAN LORENZO - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	198						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2489619					
		Documento que declaró la viabilidad	25/10/2018					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 2482-2024-GRL-GGR-GRI	Fecha de recepción	26/04/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	CUATROCIENTOS CUARENTA MIL VEINTIDOS CON 00/100 SOLES (S/ 440,022.00)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/05/2024
---	------------	--	------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>ECONY JANETH ASIO MACEDO, Mtra JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

COSTO REFERENCIAL PARA LA ALABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CEGA - PADRE JUAN CRUZ USTARRUIZ IRIZAR - LOCALIDAD SAN LORENZO - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO"						
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE SAN LORENZO - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEN DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: Enero 2024		
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS		
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=				S/ 440,022.00		
Item	Descripción	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valores Total S/
1.00	Personal Profesional					
1.1	Personal Profesional CLAVE				S/	154,000.00
1.1.1	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00 S/	12,000.00 S/	24,000.00
1.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico (Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00 S/	10,000.00 S/	20,000.00
1.1.3	Especialista en Diseño Estructural (Ing Civil Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00 S/	10,000.00 S/	20,000.00
1.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista y/o Mecánico Electricista Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.1.6	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil y/o Ing. Geólogo y/o Ing. Minas Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.1.7	Especialista en Costos y Presupuesto (Ing Civil Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.1.8	Especialista en Comunicaciones (Ing. Informático y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ing. Electronico Titulado y C	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.1.9	Especialista en Coordinador BIM (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.2	Personal Profesional					
1.2.1	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental (Ing Ambiental Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.2.2	Especialista en Arqueología (Arqueólogo Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.2.3	Especialista en Gestión de Riesgo (Ing Civil y/o Afines Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
1.2.4	Especialista en Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ing Civil y/o Afines Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)				S/	34,500.00
2.01	Asistente Técnico - Técnico CAD	Mes	2.00	2.00 S/	3,500.00 S/	14,000.00
2.02	Asistente Técnico - Técnico en Medrado, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	2.00 S/	3,500.00 S/	14,000.00
2.03	Topógrafo (Téc. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00 S/	3,500.00 S/	3,500.00
2.04	Técnico laboratorista de Suelos (Téc. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00 S/	3,000.00 S/	3,000.00
3.00	Personal Administrativo Auxiliar (Incluye leyes sociales)				S/	19,000.00
3.01	Administrador	Mes	2.00	2.00 S/	4,000.00 S/	8,000.00
3.02	Contador	Mes	2.00	1.00 S/	4,000.00 S/	8,000.00
3.03	Secretaria	Mes	2.00	1.00 S/	1,500.00 S/	3,000.00
3.00	Estudios de Campo y Laboratorio				S/	98,000.00
3.01	Levantamiento Topográfico	Serv.	1.00	1.00 S/	12,000.00 S/	12,000.00
3.02	Puntos Geodésicos de Tercer Orden	Serv.	1.00	2.00 S/	6,000.00 S/	12,000.00
3.03	Estudio de Suelos, Diseño de Mezcla, Canteras y Fuentes de Agua	Serv.	1.00	1.00 S/	18,000.00 S/	18,000.00
3.04	Estudio de Impacto Ambiental, EIMA Según categorización	Serv.	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
3.05	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
3.06	Informe de Componente de CIRA (Incluye Costos derechos TUPA)	Serv.	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
3.07	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo - SOMA	Serv.	1.00	1.00 S/	9,000.00 S/	9,000.00
3.08	Elaboración y Aplicación de Metodología BIM	Serv.	1.00	1.00 S/	20,000.00 S/	20,000.00
4.00	Gastos Varios				S/	33,500.00
5.01	Traslado Fluvial Personal Clave (Iquitos -Barranca) ida y vuelta	Vje	1.00	2.00 S/	3,000.00 S/	6,000.00
5.02	Alquiler de Camión 4x4 (Iquitos)	Di	5.00	1.00 S/	1,000.00 S/	5,000.00
5.03	Alquiler de Oficina Principal - Iquitos, incluye (agua, luz, telefono)	Gib	2.00	1.00 S/	1,000.00 S/	2,000.00
5.04	Alquiler de Camioneta 4x4 (Iquitos)	Mes	2.00	1.00 S/	4,500.00 S/	9,000.00
5.05	Alquiler Computadoras Oficina de Iquitos	Mes	2.00	2.00 S/	1,000.00 S/	4,000.00
5.06	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Gib	1.00	1.00 S/	3,000.00 S/	3,000.00
5.07	Estación Total + Equipamiento	Gib	1.00	1.00 S/	2,000.00 S/	2,000.00
5.08	Útiles de oficina, Dibujo y Fte A4 (oficina Iquitos)	Gib	1.00	1.00 S/	2,500.00 S/	2,500.00
COSTO DIRECTO					S/	339,000.00
Utilidad 10.00%					S/	33,900.00
SUB-TOTAL					S/	372,900.00
IGV 18.00%					S/	67,122.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (INCLUYE IGV)					S/	440,022.00





MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: lici.megaproject@gmail.com

OFERTA ECONOMICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CEBAS - PADRE JUAN CRUZ USTARRUIZ IRIZAR - LOCALIDAD SAN LORENZO - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE SAN LORENZO - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO 60 DIAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE

S/ 391,050.00

Item	Descripción	Und	Plazo (Mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total
01.00	Personal Profesional					144,000.00
01.01	Personal Profesional Clave					124,000.00
01.01.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00	S/ 12,000.00	24,000.00
01.01.02	Especialista en Diseño Arquitectónico (Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00	S/ 10,000.00	20,000.00
01.01.03	Especialista en Diseño Estructural (Ing. Civil Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00	S/ 10,000.00	20,000.00
01.01.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista y/o Mecánico Electricista Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.06	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil y/o Ing. Geólogo y/o Ing. Minas Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.07	Especialista en Costos y Presupuestos (Ing. Civil Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.08	Especialista en Comunicaciones (Ing. Informático y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ing. Electrónica Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.09	Especialista en Coordinador BIM (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02	Personal Profesional					40,000.00
01.02.01	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental (Ing. Ambiental Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02.02	Especialista en Arqueología (Arqueólogo Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02.03	Especialista en Gestión de Riesgo (Ing. Civil y/o afines Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02.04	Especialista en Estudio de Seguridad y Salud en Obra (Ing. Civil y/o afines Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
02.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					34,500.00
02.01	Asistente Técnico - Técnico CAD	Mes	2.00	2.00	S/ 3,500.00	14,000.00
02.02	Asistente Técnico - Técnico en Medición, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	2.00	S/ 3,500.00	14,000.00
02.03	Topógrafo (Técn. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00	S/ 3,500.00	3,500.00
02.04	Técnico laboratorista de suelos (Téc. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00	S/ 3,000.00	3,000.00
03.00	Personal Administrativo Auxiliar (Incluye leyes sociales)					21,000.00
03.01	Administrador	Mes	2.00	1.00	S/ 4,000.00	8,000.00
03.02	Contador	Mes	2.00	1.00	S/ 4,000.00	8,000.00
03.03	Secretaría	Mes	2.00	1.00	S/ 2,500.00	5,000.00
04.00	Estudios de Campo y Laboratorio					98,000.00
04.01	Levantamiento Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/ 12,000.00	12,000.00
04.02	Puntos Geodésicos de Tercer Orden	Serv.	1.00	2.00	S/ 6,000.00	12,000.00
04.03	Estudio de Suelos, Diseño de Mezcla, Canteras y Fuentes de Agua	Serv.	1.00	1.00	S/ 18,000.00	18,000.00
04.04	Estudio de Impacto Ambiental EVAP, según categorización	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.05	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.06	Informe de Componente de CIRA (Inc. Costo derechos TUPA)	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.07	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo - SOMA	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.08	Elaboración y Aplicación de Metodología BIM	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	20,000.00
05.00	Gastos Varios					38,000.00
05.01	Traslado Fluvial Personal Clave (Iquitos - Barranca) ida y vuelta	Vje	1.00	2.00	S/ 3,000.00	6,000.00
05.02	Hospedaje y Alimentación	Días	5.00	1.00	S/ 1,200.00	6,000.00
05.03	Alquiler de Oficina Principal - Iquitos, incluye (agua, luz, teléfono)	Glb	2.00	1.00	S/ 1,500.00	3,000.00
05.04	Alquiler de Camión 4x4 (Iquitos)	Mes	2.00	1.00	S/ 4,500.00	9,000.00
05.05	Alquiler Computadoras Oficina de Iquitos	Mes	2.00	2.00	S/ 1,500.00	6,000.00
05.06	Impresión, pteco de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 copias)	Glb	1.00	1.00	S/ 3,000.00	3,000.00
05.07	Estación Total + Equipamiento	Glb	1.00	1.00	S/ 2,500.00	2,500.00
05.08	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina Loreto)	Glb	1.00	1.00	S/ 2,500.00	2,500.00
COSTO DIRECTO						355,500.00
UTILIDAD						35,550.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (SIN INCLUIR IGV)						391,050.00



MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL
Loreto

SERVISAG S.R.L.
CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
 CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
 EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ESTRUCTURA DE COSTOS

OFERTA ECONOMICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CEBIA - PADRE JUAN CRUZ USTARRUZ IRIZAR - LOCALIDAD SAN LORENZO - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO"						
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE SAN LORENZO - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO						
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS		
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE				S/ 397,980.00		
Item	Descripción	Und	Plazo (Mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S./	Valor Total S./
01.00	Personal Profesional					164,000.00
01.01	Personal Profesional Clave					124,000.00
01.01.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00	S/ 12,000.00	24,000.00
01.01.02	Especialista en Diseño Arquitectónico (Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00	S/ 10,000.00	20,000.00
01.01.03	Especialista en Diseño Estructural (Ing. Civil Titulado y Colegiado)	Mes	2.00	1.00	S/ 10,000.00	20,000.00
01.01.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista y/o Mecánico Electricista Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.06	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil y/o Ing. Geólogo y/o Ing. Minas Titulado Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.07	Especialista en Costos y Presupuestos (Ing. Civil Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.08	Especialista en Comunicaciones (Ing. Informático y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ing. Electrónico Titulado y Co	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.01.09	Especialista en Coordinador BIM (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02	Personal Profesional					40,000.00
01.02.01	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental (Ing. Ambiental Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02.02	Especialista en Arqueología (Arqueólogo Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02.03	Especialista en Gestión de Riesgo (Ing. Civil y/o afines Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
01.02.04	Especialista en Estudio de Seguridad y Salud en Obra (Ing. Civil y/o afines Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	10,000.00
02.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					32,000.00
02.01	Asistente Técnico - Técnico CAD	Mes	2.00	2.00	S/ 3,000.00	12,000.00
02.02	Asistente Técnico - Técnico en Medrado, Costos y Presupuestos	Mes	2.00	2.00	S/ 3,000.00	12,000.00
02.03	Topógrafo (Téc. Construcción Civil	Mes	1.00	1.00	S/ 3,000.00	3,000.00
02.04	Técnico laboratista de suelos (Téc. Construcción Civil	Mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	6,000.00
03.00	Personal Administrativo Auxiliar (Incluye leyes sociales)					22,000.00
03.01	Administrador	Mes	2.00	1.00	S/ 5,000.00	10,000.00
03.02	Contador	Mes	2.00	1.00	S/ 4,000.00	8,000.00
03.03	Secretaria	Mes	2.00	1.00	S/ 2,000.00	4,000.00
04.00	Estudios de Campo y Laboratorio					106,000.00
04.01	Levantamiento Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/ 12,000.00	12,000.00
04.02	Puntos Geodésicos de Tercer Orden	Serv.	1.00	2.00	S/ 10,000.00	20,000.00
04.03	Estudio de Suelos, Diseño de Mezcla, Canteras y Fuentes de Agua	Serv.	1.00	1.00	S/ 18,000.00	18,000.00
04.04	Estudio de Impacto Ambiental: EVAP, Según categorización	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.05	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.06	Informe de Componente de CIRA (Inc. Costo derechos TUPA)	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.07	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo - SOMA	Serv.	1.00	1.00	S/ 9,000.00	9,000.00
04.08	Elaboración y Aplicación de Metodología BIM	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	20,000.00
05.00	Gastos Varios					37,800.00
05.01	Traslado Fluvial Personal Clave (Iquitos - Barranca) ida y vuelta	Ve	1.00	2.00	S/ 3,000.00	6,000.00
05.02	Hospedaje y Alimentación	Días	5.00	1.00	S/ 1,500.00	7,500.00
05.03	Alquiler de Oficina Principal - Iquitos, incluye (agua, luz, teléfono)	Gb	2.00	1.00	S/ 1,000.00	2,000.00
05.04	Alquiler de Camioneta 4X4 (Iquitos)	Mes	2.00	1.00	S/ 5,000.00	10,000.00
05.05	Alquiler Computadoras Oficina de Iquitos	Mes	2.00	2.00	S/ 1,200.00	4,800.00
05.06	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 copias)	Gb	1.00	1.00	S/ 3,000.00	3,000.00
05.07	Estación Total + Equipamiento	Gb	1.00	1.00	S/ 2,500.00	2,500.00
05.08	Utiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Gb	1.00	1.00	S/ 2,000.00	2,000.00
COSTO DIRECTO						361,800.00
UTILIDAD						36,180.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (SIN INCLUIR IGV)						397,980.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGI S.R.L.
 RUC: 20393504081 - REG. OSCE, C 3781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
 APODERADO

