

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	21/11/2024						
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>	SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO RURAL						
<b>1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
<b>1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELÉN-TEORÍA (LONG.=0.008 KM-PUENTE BELÉN Y LONG.=0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELÉN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N° 2621932.						
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>	15		<b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b>			C0144 - RENOVACIÓN DE PUENTE EN CAMINO VECINAL	
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código SNIP			2621932			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 000617		Fecha de recepción		18/11/2024	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		---				
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS</b>	SI		NO		X		
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización	---		Fecha de aprobación	---		
<b>2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*Consignar una síntesis de las observaciones*

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

--	--	--	--	--	--	--	--

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ANEXA

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.



3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 131,000.00				

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	ELMER RAUL TOVAR HUANCA, RUC N° 10199424039. // CORPORACIÓN A&H S.A.C., RUC N° 20603430086				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

FORMATO N° 2  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

5.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA  
  
.....  
Lic. Adm. Frank Miguel Flores Lopez  
C. AD N° 48811  
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.



DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION									
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELÉN-TEORÍA (LONG.=0.008 KM-PUENTE BELÉN Y LONG.=0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELÉN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN									
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DIAS CALENDARIO)			TOTAL (DÍAS) CALENDARIO				
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		150			180				
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		30							
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA									
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$/.		
COSTO DIRECTO									
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA								
1.00	Ing. Supervisor de Obra	100.00%	Mes	5	150	10,000.00	50,000.00		
2.00	Ing. Especialista en Estructuras de Puentes	50.00%	Mes	2.5	37.5	8,000.00	10,000.00		
5.00	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	50.00%	Mes	5	75	6,000.00	15,000.00		
					SUB TOTAL 1	\$/.	75,000.00		
EQUIPAMIENTO									
A.03									
1.00	Alquiler camioneta 4x 4 (tiempo completo)	50.00%	Mes	5	120	5,000.00	12,500.00		
					SUB TOTAL 3	\$/.	12,500.00		
ENSAYOS Y PRUEBAS									
A.04									
1.00	Control de calidad (Laboratorios-ensayos)	100.00%	Global	1		2,500.00	2,500.00		
					SUB TOTAL 4	\$/.	2,500.00		
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									
A.07									
1.00	Fotocopias A3 y almas anillados	100.00%	Global	1		750.00	750.00		
2.00	Utiles de Of. (Papel bond, folders, cds)	100.00%	Mes	5	120	150.00	750.00		
					SUB TOTAL 7	\$/.	1,500.00		
OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS									
A.08									
1.00	Viaticos y Asignaciones	100.00%	Mes	5	120	250.00	1,250.00		
2.00	Imprevistos	100.00%	Global	1		79.12	79.12		



HRP CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORES  
RUC: 20402385435



Hansen Rosales Palacios  
TITULAR PRINCIPAL



William Arones Eaes  
INGENIERO CIVIL  
CIP 53508



William Arones Eaes  
INGENIERO CIVIL  
CIP 53508



L. Chavez Avila  
INGENIERO CIVIL  
CIP 210504



L. Chavez Avila  
INGENIERO CIVIL  
CIP 210504

DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION									
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELÉN-TEORÍA (LONG.=0.008 KM-PUENTE BELÉN Y LONG.=0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELÉN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN									
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DIAS CALENDARIO)			TOTAL (DÍAS) CALENDARIO				
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA		150			180				
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		30							
GASTOS GENERALES					SUB TOTAL 8		SI/.	1,329.12	
1.00	Alquiler de oficina		100.00%	Mes	5			300.00	3,054.81
2.00	Mobiliario de oficina		100.00%	Global	1			754.81	1,500.00
4.00	Servicios de oficina		100.00%	mes	5			160.00	754.81
					SUB TOTAL 9		SI/.	3,054.81	
COSTO DIRECTO							SI/.	92,829.12	
GASTOS GENERALES (3.59%)								3,054.81	
UTILIDAD (6%)								3,713.16	
SUB TOTAL SI/.								99,597.09	
IGV 18%								17,927.48	
TOTAL DE SUPERVISIÓN SI/.								117,524.57	

HGP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS  
RUC. 2060235545  
Hansen Rosales Palacios  
TITULO DE INGENIERO

William Arones Baes  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 53568

Ing. D. Chavez Avila  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 210604

DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELÉN-TEORÍA (LONG.=0.008 KM-PUENTE BELÉN Y LONG.=0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELÉN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN				(DIAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO	
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA				150		180	
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA				30			
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Supervisor de Obra	50.00%	mes	2	60	10,000.00	10,000.00
					SUB TOTAL 1	S/.	10,000.00
GASTOS GENERALES							
1.00	Fotocopias Planos	100.00%	est	1	30	400.00	400.00
2.00	Fotocopias Documentos	100.00%	est	1	30	140.00	140.00
3.00	Empastado, Encuadernado, Anillados	100.00%	est	1	30	110.00	110.00
4.00	Utiles de oficina	100.00%	mes	2	30	60.00	120.00
5.00	Otros	100.00%	gib	1	30	34.24	34.24
					SUB TOTAL 9	S/.	355.54
COSTO DIRECTO							
	GASTOS GENERALES (3.59%)					S/.	10,804.24
	UTILIDAD (4%)					3.29%	355.54
						4.00%	432.17
	SUB TOTAL S/.						11,591.95
	IGV (18%)					18%	2,086.55
	TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.						13,678.51
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA				89.57%		117,524.57
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA				10.43%		13,678.51



**Hansen Rosales Palacios**  
 TITULO: I.P. GEOMETRA  
 RUC: 20102355735



**Hansen Rosales Palacios**  
 TITULO: I.P. GEOMETRA  
 RUC: 20102355735



**Ing. D. Chavez Avila**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP: 210603



**Ing. D. Chavez Avila**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP: 53308

DESAREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION				
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELÉN-TEORÍA (LONG.=0.008 KM-PUENTE BELÉN Y LONG.=0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELÉN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN				
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DIAS CALENDARIO)	TOTAL (DIAS) CALENDARIO	
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		150	180	
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		30		
TOTAL			100%	131,203.08

H&P CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS  
RUC. 20602385435

  
Hansel Rosales Palacios  
TITULO 2º DE INGENIERO



WIPSAI Aronius Baes  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 80008



Valentin D. Chavez Ayala  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 210604