

60

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI DIVINO NIÑO DEL SECTOR NUEVO CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES" CUI N° 2344016						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2344016					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 170-2024/MDCPS-GDUR-HJZY		Fecha de recepción	20/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



59

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




58

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Análisis de Gastos generales de Supervision						
OBR MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DIVINO NIÑO DEL SECTOR NUEVO CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - CONTRALMIANTE TILLAR - TUMBES - CON CUI: 2344016						
FECHA: NOVIEMBRE 2023						
Análisis de Gastos Generales de supervision - Gastos Generales Variables						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Mans de Obra Indirecta					
a	Área de Producción					
1	Jefe de Supervisión	Mer	1.00	4.00	6500.00	26,000.00
2	Especialista en Estructuras	Mer	1.00	4.00	2500.00	10,000.00
3	Ingeniero de Seguridad y Salud	Mer	1.00	4.00	2900.00	11,600.00
II	Beneficiarios Sociales					
	Beneficiarios Sociales	Glt	1.00	1.00	12940.63	12,940.63
III	Vehicular					
1	Camioneta 4x4/producción Includa Chofer	Mer	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00
IV	Materiales de Limpieza					
1	Equipo Topografico (Estación total, Nivel, GPS y accesorios)	Mer	1.00	4.00	300.00	1,200.00
V	Asistencia Médica					
1	Medicinas en Oficina	Mer	1.00	4.00	100.00	400.00
VI	Comunicaciones					
1	Teléfono	Mer	1.00	4.00	120.00	480.00
2	Equipar de Comunicación /RPM	Mer	2.00	4.00	60.00	480.00
3	Servicio de Internet	Mer	1.00	4.00	200.00	800.00
VII	Materiales, Servicios y Equipar de Oficina					
1	Computador e Impresora	Und	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Materiales de Oficina	Mer	1.00	4.00	200.00	800.00
VIII	Alimentación					
1	Alimentación del Personal técnico	Mer	3.00	4.00	180.00	2,160.00
IX	Probes y análisis de Laboratorio					
1	Ensayar de Compresión	und	1.00	15.00	30.00	450.00
2	Ensayar de Densidad de Campo	und	1.00	12.00	30.00	360.00
Sub Total Gastos Generales Variables S/.						79,870.63
Gastos Generales Liquidación de Obra - Gastos Fijos						
Item	Descripción	Und.	Cant.	Cant.	Precio	Valor Total
I	Oficina					
1	Alquiler de Oficina para Supervisión	mes	1.00	1.00	400.00	400.00
II	Liquidación de Obra					
1	Jefe de Supervisión	Mer	1.00	1.00	5,300.00	5,300.00
4	Capilar Varior	rel.	1.00	1.00	200.00	200.00
5	Capilar de Planar	rel.	1.00	1.00	500.00	500.00
6	Comunicacioner	rel.	1.00	1.00	578.37	578.37
Sub total Gastos Generales Liquidación Obra S/.						6,578.37
Subtotal Gastos Generales						86,449.00
IGT 15.00 %						12,938.93
Total Gastos Generales Liquidación de obra S/						99,387.93

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 104,488.53 (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 53/100)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
ING. CESAR AUGUSTO AHUMADA VARGAS, ING CARLOS CANCINO CERVAN				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div align="center">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL Abog. Julio Miguel Dezar Montero SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </div>			

58

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	