

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-186-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES CONDUCTORES PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON CUI N 2513655

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	13:49:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Punto 1.9

Plazo de entrega: sesenta (60) días
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Punto 4.9.2

Plazo: El plazo máximo será de cinco (05) días calendarios por el postor ganador, contado a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra o suscripción de contrato.

Se solicita puedan aclarar el tiempo de entrega, y de ser 5 días calendarios se solicita ampliación de plazo a 90 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato, en base al artículo 2 de la TUO Ley N° 30225, Principios que rigen las contrataciones; esto con el fin de permitir la participación de más postores a favor de la entidad.

Aclarando, además, que a la fecha existen problemas sociales (terrorismo), los navíos han cambiado sus recorridos, alterando los tiempos de entrega.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Al artículo 2 de la TUO Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACLARAN LA CONSULTA, COMUNICAN QUE EL PLAZO DE ENTREGA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS CABLES CONDUCTORES, SERÁ DE 60 DÍAS CALENDARIOS, CONSIDERANDO QUE ESTE PERIODO ES RAZONABLE Y NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ENTREGA ADECUADA DEL BIEN OBJETO DE CONVOCATORIA, YA QUE LA ENTREGA OPORTUNA DE ESTOS CABLES ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA OBRA Y AVANZAR CONFORME A LOS OBJETIVOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null