

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PAGTZA DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2529727						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	118						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°851-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	03/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						
<b>GASTOS GENERALES</b>						
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						<b>222,400.00</b>
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/
<b>01. Gastos financieros</b>						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	3.00	-		300.00	900.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		50.00	1,000.00
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	0.00	-		0.00	0.00
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>1,000.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100.00%	10,000.00	60,000.00
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	1.00	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00
01.01.03	- Ingeniero Especialista Ambiental	1.00	6.00	50.00%	6,000.00	18,000.00
01.01.04	- Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	6.00	100.00%	7,000.00	42,000.00
01.01.05	- Ingeniero Especialista Electromecánico	1.00	6.00	50.00%	7,000.00	21,000.00
<b>02. Materiales y otros</b>						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	750.00	4,500.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	6.00	100%	5,000.00	30,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	1,500.00	9,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>220,500.00</b>
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						<b>21,500.00</b>
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
<b>01. Gastos por liquidación</b>						
01.01	Fotocopias	1	6	100%	500.00	500.00
01.02	Copias de Planos	1	6	100%	1,000.00	1,000.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	1	1	100%	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>11,500.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>10,000.00</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>						<b>243,900.00</b>
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>						<b>243,900.00</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>24,390.00</b>
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>						<b>268,290.00</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>48,292.20</b>
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>316,582.20</b>

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																			
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro: Señalar otra moneda												
		MONTO	<b>S/ 316,582.20</b>																
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																		
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td>243,900.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td>243,900.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (10%)</td> <td>24,390.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td>268,290.00</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td>48,292.20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>316,582.20</td> </tr> </table>								TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	243,900.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	243,900.00	UTILIDAD (10%)	24,390.00	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	268,290.00	IGV (18%)	48,292.20	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	316,582.20
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	243,900.00																		
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	243,900.00																		
UTILIDAD (10%)	24,390.00																		
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	268,290.00																		
IGV (18%)	48,292.20																		
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	316,582.20																		
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	<b>12/03/2025</b>			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	<b>13/03/2025</b>													
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<b>X</b>	NO															
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>																			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	<b>X</b>														
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>																			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	<b>X</b>														
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>																			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	<b>X</b>														
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>																			
5.	<div style="text-align: center;">FIRMADO EN EL ORIGINAL</div>																		
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>																			