



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS PASAJES DE TUCU WAGANAN Y PASAJE PRINCIPAL AL CEMENTERIO EN EL BARRIO DE CIRCUNVALACION, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2565498						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		420						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2565498			
Documento que declaró la viabilidad			FICHA TECNICA SIMPLIFICADA						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 2566-2024-MDSM-SGEIP/SMCF		Fecha de recepción		14/08/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
GASTOS GENERALES								
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.								62,440.00
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/		
01. Gastos financieros								
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales							
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	1.00	-		300.00	300.00		
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	8.00	-		30.00	240.00		
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	0.00	-		0.00	0.00		
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	1.00	-		300.00	300.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						840.00		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Supervisor de Obra	1.00	4.00	100.00%	10,000.00	40,000.00		
01.01.02	- Especialista Ambiental	1.00	4.00	75.00%	5,000.00	15,000.00		
01.01.03	- Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	4.00	25.00%	5,000.00	5,000.00		
02. Materiales y otros								
02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	350.00	1,400.00		
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	300.00	1,200.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						62,600.00		
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN								5,000.00
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Gastos por liquidación								
01.01	Fotocopias	-	-	100%	400.00	400.00		
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	300.00	300.00		
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,200.00	1,200.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,900.00		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						5,000.00		
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S 91,301.32 (Noventa y un mil trescientos uno con 32/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)				70,340.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN				70,340.00
UTILIDAD (10%)				7,034.00
SUB TOTAL (SUPERVISION)				77,374.00
IGV (18%)				13,927.32
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA				91,301.32
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH  C.P.C. YULMA Y. TACCSI MEJIA DNI N° 74472331 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				