

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2457581						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	148						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2457581					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento				Fecha de recepción		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

VICTOR AUGUSTO CALLE RENTERIA
INGENIERO CIVIL CIP N°65297
RUC: 10031271369
Correo: ingvicare@gmail.com



COTIZACION N°101-2023 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA

A : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
ATENCION : PROCESOS DE SELECCIÓN - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
REE. : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEP. DE ANCASH. CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2457581.
FECHA : 02 de octubre del 2023

Por medio del presente documento hago llegar mis cordiales saludos y en paralelo adjuntar mi propuesta económica referente a la cotización por el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEP. DE ANCASH. CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2457581.

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

- ✓ Monto de cotización: S/ 561,669.06 (Quinientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y nueve con 06/100 Soles), incluido IGV.
- ✓ Tipo de moneda: Soles.
- ✓ Forma de pago: Según contrato y términos de referencia.
- ✓ Términos de Referencia: Se indica que, mi representada cumple fielmente con los términos de referencia para la supervisión de la obra del asunto.
- ✓ Plazo de ejecución: Doscientos diez (210) días calendario.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar las muestras de nuestra especial consideración y estima

Atentamente,


Victor Augusto Calle Renteria
INGENIERO CIVIL
CIP N° 65297

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2457581.							
MONTO TOTAL DE OBRA				S/ 11,360,320.44			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	PRECIO	%	PARCIAL
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES						
01.01.00	DIRECCION TECNICA						
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	7.00	1.00	S/ 10,000.00	0.00	S/ 70,000.00
01.01.02	ING. ASISTENTE DE OBRA	MES	7.00	1.00	S/ 6,500.00	0.00	S/ 45,500.00
							S/ 115,500.00
01.02.00	GASTOS EN ESPECIALISTAS. (F)						
01.02.01	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	7.00	1.00	S/ 6,500.00	0.50	S/ 22,750.00
01.02.02	ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD	MES	7.00	1.00	S/ 6,500.00	0.50	S/ 22,750.00
01.02.03	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	MES	7.00	1.00	S/ 5,500.00	0.50	S/ 19,250.00
01.02.04	TOPOGRAFO	MES	7.00	1.00	S/ 4,000.00	0.75	S/ 21,000.00
01.02.05	AYUDANTE DEL TOPOGRAFO	MES	7.00	1.00	S/ 2,000.00	0.75	S/ 10,500.00
01.02.06	ADMINISTRADOR - CONTADOR	MES	7.00	1.00	S/ 3,500.00	1.00	S/ 24,500.00
01.02.07	SECRETARIA	MES	7.00	1.00	S/ 2,500.00	1.00	S/ 17,500.00
01.02.08	BENEFICIOS SOCIALES	GLB	1.00	1.00	S/ 253,750.00	0.43	S/ 109,112.50
							S/ 247,962.50
01.03.00	GASTOS VARIOS (VARIABLES). (V)						
01.03.01	MATERIAL PARA CONSUMO DE OFICINA	MES	7.00	3.00	S/ 350.00	0.00	S/ 2,450.00
01.03.02	RENTA DE EQUIPO PARA OFICINA	MES	7.00	2.00	S/ 350.00	0.00	S/ 2,450.00
01.03.03	ALQUILER DE CAMIONETA INC. CHOFER	MES	7.00	2.00	S/ 7,500.00	0.00	S/ 105,000.00
01.03.04	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	7.00	2.00	S/ 1,700.00	0.00	S/ 11,900.00
01.03.05	COMBUSTIBLE	MES	7.00	1.00	S/ 1,100.00	0.00	S/ 7,700.00
							S/ 130,100.00
a. TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES		%	4.34				S/ 492,962.50
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS						
02.01.00	GASTOS LICITACION Y CONTRATACION (F)						
02.01.01	GASTOS LICITACION	GLB	1.00	0.00	S/ 2,500.00	0.00	S/ 2,500.00
02.01.02	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00	0.00	S/ 4,000.00	0.00	S/ 4,000.00
02.01.03	SEGUROS	GLB	1.00	0.00	S/ 11,360,320.44	0.14%	S/ 15,904.45
02.01.04	OTROS	GLB	1.00	0.00	S/ 3,442.11	0.00	S/ 3,442.11
							S/ 25,846.56
02.02.00	GASTOS VARIOS (FIJOS) (F)						
02.02.01	ENSAYOS COMPACTACION	UND	36.00	0.00	S/ 60.00	0.00	S/ 2,160.00
02.02.02	ENSAYOS DE COMPRESION DEL CONCRETO	UND	20.00	0.00	S/ 60.00	0.00	S/ 1,200.00
							S/ 3,360.00
b. TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION FIJOS		%	0.28				S/ 29,206.56
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA				(a+b)			S/ 522,169.06
		%	4.60%				



FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 522,169.06				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/10/2023
-----	--	-----------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:				

5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH C.P.C. ANA EDITH HUANACHIN HUAYASCACHI <i>Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Generales</i></p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

<p>FORMATO</p> <p>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p>(SERVICIOS)</p> <p>GOBIERNO REGIONAL HUANUCACHO</p>	
	
<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGA</p> <p>ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>	
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>	