



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Unidad de Logística

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"

151

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/04/2025					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	=====	CONSULTORÍA EN GENERAL	=====	CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. KARL WEISS, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2593893					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	051	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		=====		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2593893			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		04/04/2025			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	- OFICIO N° 01030-2025-GR.LAMB/GRIN - OFICIO N° 415-2025-GR.LAMB/GRIN-DEAT		Fecha de recepción	26/02/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL AREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====
		Fecha de la tercera versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====
		Fecha de la cuarta versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====
		Fecha de la quinta versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	=====	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			=====		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	=====	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	=====	NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización		=====	Fecha de aprobación	=====	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las observaciones							
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las observaciones							
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las observaciones							
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Unidad de Logística

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"

150

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
	Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	=====	NO
				X

3.2. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS DE SUPERVISION							
"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. KARL WEISS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"							
PLAZO DE EJECUCION : 2.50 Meses							
SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA							
VALOR REFERENCIAL : S/ 1,113,602.34							
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. CIVIL)	Und	1.00	10,000.00	2.5	1.00	25,000.00	
Especialista en SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE	Und	1.00	8,000.00	2.5	1.00	20,000.00	
Especialista en CALIDAD	Und	1.00	6,000.00	2.5	0.50	7,500.00	
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	4,000.00	2.5	1.00	10,000.00	
ADMINISTRACION							
CONTADOR	Und	1.00	2,000.00	2.5	0.25	1,250.00	
EQUIPAMIENTO							
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BN	Und	1.00	800.00	1.0	1.00	800.00	
ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA	260	2.00	300.00	1.0	1.00	600.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	4.00	30.00	1.0	1.00	120.00	
CASCO DE INGENIERO	und	4.00	40.00	1.0	1.00	160.00	
ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	4.00	75.00	1.0	1.00	300.00	
UTILES DE ESCRITORIO							
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Folio copias, Pósters de planes, Papel A4-A3, otros)	Cb	1.00	900.00	1.00	1.00	900.00	
SEGURO (LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCT))							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	269.12	2.50	1.00	722.80	
PRUEBAS DE LABORATORIO							
Ensayo de compresión de testigos	und	5.00	23.50			117.50	
Ensayos de Tracción	und	1.00	78.27			78.27	
Ensayos para Estructuras Metálicas	pb	1.00	800.00			800.00	
COSTO DIRECTO							S/ 66,407.60
UTILIDAD (8%) de C.O.							S/ 3,400.20
TOTAL PARCIAL							S/ 71,827.36
IGV (18%)							S/ 12,928.93
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA							S/ 84,756.29
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. CIVIL)	Und	0.50	10,000.00	2.0	1.00	10,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO							
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Folio copias, Pósters de planes, Papel A4-A3, otros)	Cb	1.00	414.55	1.00	1.00	414.55	
COSTO DIRECTO							S/ 10,414.55
UTILIDAD (8%) de C.O.							S/ 832.73
TOTAL PARCIAL							S/ 10,325.28
IGV (18%)							S/ 1,858.55
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA							S/ 12,183.83
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 96,940.12
PRESUPUESTO TOTAL							S/ 96,940.12
PORCENTAJE (K.R.)							8.37%



ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Unidad de Logística

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"

149
121

PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC

ESTRUCTURA DEL MONTO COTIZADO


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. KARL WEISS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2593893

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	10,000.00	2.5	1.00	25,000.00	
Especialista en SEGURIDAD	Und	1.00	5,000.00	2.5	1.00	12,500.00	
Especialista en CALIDAD	Und	1.00	5,000.00	2.5	0.50	6,250.00	
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	4,000.00	2.5	1.00	10,000.00	
CONTADOR	Und	1.00	2000.00	2.5	0.25	1,250.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N	Und	1.00	800.00	1.0	1.00	800.00	
ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA	JG	2.00	300.00	1.0	1.00	600.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	O						
CHALECO DE INGENIERO	und	4.00	30.00	1.0	1.00	120.00	
CASCO DE INGENIERO	und	4.00	40.00	1.0	1.00	160.00	
ZAPATPS DE SEGURIDAD	und	4.00	75.00	1.0	1.00	300.00	
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	900.00	1.00	1.00	900.00	
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	251.25	2.50	1.00	628.15	

PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC
Ing. Gustavo Oscar Vite Abad
GERENTE GENERAL

Urb. Los Almendros Sur Mz E Lote 06 - Puro / Cel.: 943 321 800 / E-mail: icproyectosyconsultorias@hotmail.com





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Unidad de Logística

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"


148

PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC

Ensayo de compresión de testigos	und	6.00	29.66				177.96
Ensayos de Granulometría	und	1.00	76.27				76.27
Ensayos para Estructuras Metálicas	gib	1.00	800.00				800.00
COSTO DIRECTO							S/ 59,562.36
UTILIDAD (5%) de C.D							S/ 2,978.12
TOTAL PARCIAL							S. 62,540.50
IGV (18%)							S/ 11,257.29
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA							S. 73,797.79
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UN D	CANTIDA D	VALOR UNITARI O	MESE S	PARTICIPACIO N EN EL MES	PARCIA L	TOTAL PARCIAL
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	0.50	10,000.00	2.0	1.00	10,000.00	
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Gib	1.00	414.55	1.00	1.00	414.55	
COSTO DIRECTO							S/ 10,414.55
UTILIDAD (5%) de C.D							S. 520.73
TOTAL PARCIAL							S. 10,935.28
IGV (18%)							S/ 1,968.35
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA							S. 12,903.63
MONTO OFERTADO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 86,701.42

PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC
Ing. Gustavo Cesar Vite Abad
GERENTE GENERAL

Urb. Los Almendros Sur Mz E Lote 06 - Piura / Cel.: 943 321 300 / E-mail: jeproyectosyconsultorias@hotmail.com





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Unidad de Logística

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"

147

DE LA ENTIDAD


N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

5. PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.

El Presupuesto para la supervisión y Liquidación de ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E. KARL WEISS DISTRITO DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" - CUI N° 2593893, será de acuerdo al siguiente detalle:

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS DE SUPERVISION							
"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. KARL WEISS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"							
PLAZO DE EJECUCION		: 2.50 Meses					
SUPERVISION		: EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA					
VALOR REFERENCIAL		: S/ 1,113,502.34					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							
							48,750.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	8,000.00	2.5	1.00	20,000.00	
Especialista en SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE	Und	1.00	5,000.00	2.5	1.00	12,500.00	
Especialista en CALIDAD	Und	1.00	5,000.00	2.5	0.50	6,250.00	
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	4,000.00	2.5	1.00	10,000.00	
ADMINISTRACION							
CONTADOR	Und	1.00	2,000.00	2.5	0.25	1,250.00	1,250.00
EQUIPAMIENTO							
							1,930.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B&N	Und	1.00	800.00	1.0	1.00	800.00	
ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA	JSO	2.00	300.00	1.0	1.00	600.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	4.00	30.00	1.0	1.00	120.00	
CHSCO DE INGENIERO	und	4.00	40.00	1.0	1.00	160.00	
ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	4.00	75.00	1.0	1.00	300.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							
							800.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Plotados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	800.00	1.00	1.00	800.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							
							596.63
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL, PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	236.64	2.50	1.00	596.60	
PRUEBAS DE LABORATORIO:							
							1,054.23
Ensayo de compresion de testigos	und	6.00	29.86			177.36	
Ensayos de Granulometria	und	1.00	76.27			76.27	
Ensayos para Estructuras Metálicas	glb	1.00	800.00			800.00	
COSTO DIRECTO							S/ 54,500.80
UTILIDAD (5%) de C.D							S/ 2,725.04
TOTAL PARCIAL							S/ 57,225.87
IGV (18%)							S/ 10,300.66
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA							S/ 67,526.53
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							
							8,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	0.50	8,000.00	2.0	1.00	8,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							
							414.55
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Plotados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	414.55	1.00	1.00	414.55	
COSTO DIRECTO							S/ 8,414.55
UTILIDAD (5%) de C.D							S/ 420.73
TOTAL PARCIAL							S/ 8,835.28
IGV (18%)							S/ 1,590.35
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA							S/ 10,425.63
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 77,952.16
PRESUPUESTO TOTAL							S/ 77,952.16
PORCENTAJE (NR)							7.88%





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Unidad de Logística

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"

146

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	=====	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 77,952.16 (Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 16/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	=====
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	=====	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL Ing. Guillermo Jeoffre M. Hernández Seminario Jefe Oficina de Logística</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.