

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)


CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2613229

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE PROYECTOS Y OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2613229						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	53 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2613229				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 05-B				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	M/ N° 437-2024-EPS SHSA/GPO		Fecha de recepción	21/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación	---		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---	Fecha de inicio de vigencia	---		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)**

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2613229

	---	---	---	---	---	---	---	---														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																				
	---	---																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																						
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																						
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																						
DEL PROVEEDOR																						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
DE LA ENTIDAD																						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width:40%;">TOTAL (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td align="right">1'005,168.63</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES (6.04%)</td> <td align="right">60,702.67</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td align="right">1'065,871.30</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td align="right">191,856.83</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td> <td align="right">53,293.57</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td align="right">1'311,021.70</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	TOTAL (S/.)	COSTO DIRECTO	1'005,168.63	GASTOS GENERALES (6.04%)	60,702.67	SUB TOTAL	1'065,871.30	IGV (18%)	191,856.83	UTILIDAD (5%)	53,293.57	PRESUPUESTO DE OBRA	1'311,021.70
DESCRIPCIÓN	TOTAL (S/.)																					
COSTO DIRECTO	1'005,168.63																					
GASTOS GENERALES (6.04%)	60,702.67																					
SUB TOTAL	1'065,871.30																					
IGV (18%)	191,856.83																					
UTILIDAD (5%)	53,293.57																					
PRESUPUESTO DE OBRA	1'311,021.70																					
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda														
		MONTO	S/ 1,311,021.70																			
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																						
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/11/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/11/2024															
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO																		
De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores																						
4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X																	
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.																						
4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X																	
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.																						
 C.P.C. Marco A. Ochoa Aliaga Ferrari UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A.																						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																						