

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 16 de abril de 2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Sullana / Subgerencia de Producción y Administración de Plataformas | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | "Adquisición e instalación de Storage y Servidores para las Unidades de Flagrancia Delictiva en la Corte Superior de Justicia de Sullana" | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 155 | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 112 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2621496 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-D Registro de IOARR - Estado de Emergencia Nacional | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando N° 1599-2023-GI-GG-PJ | Fecha de recepción | 10 de noviembre de 2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 15.11.2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la tercera versión | 22.11.2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | X | | NO | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | X | NO | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Resolución Administrativa N° 0134-2023-GG-PJ | Fecha de aprobación | 04 de abril de 2023 | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | | | | | 2 | Memorando N° 06107-2023-SL-GAF-GG-PJ | 14 de noviembre de 2023 |
| 1. Respecto a las certificaciones del fabricante del equipamiento requerido confirmar si se aceptarán certificaciones de venta y/o preventiva para el técnico de instalación solicitado, si la respuesta es no especificar el tipo de certificación requerida para el técnico en instalación. 2. Precisar, la cantidad de puertos disponibles en los switches Core, con la finalidad de dimensionar correctamente el ancho de banda requerido | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | | | | | 7 | Memorando N° 06204-2023-SL-GAF-GG-PJ | 17 de noviembre de 2023 |
| 1. Precisar con que documento se acreditara que los equipos ofertados no sean reciclados, reemsablados, descontinuos o reacondicionados. 2. Confirmar que los documentos de presentación obligatoria de los equipos propuestos deben ser aaves de Carta del fabricante o subsidiaria en el país. 3. Confirmar que la garantía comercial de sesenta (60) meses o 5 años sera contabilizado a partir de la fecha de entrega de equipos o de su instalación. 4. Adicionar 1 tecnico para la instalacion de equipos. 5. Confirmar referente a Carta de fabricante de los equipo señalando el periodo de garantía o la impresion de pagina web de fabricante en el cual se señale el periodo de garantía. 6. Confirmar si al momento de entrega de los equipos no se encontraran disponibles los lugares para su instalacion, se podra realizar la instalación provisional en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Sullana. 7. Solicita ampliación de plazo para entrega de equipos hasta 75 días calendario. | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | | | | | 2 | Memorando N° 02617-2023-SPAP-GI-GG-PJ | 15 de noviembre de 2023 |
| Se actualizo el requerimiento considerando las precisiones efectuadas mediante Memorando N° 06107-2023-SL-GAF-GG-PJ | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | | | | | 7 | Memorando N° 02686-2023-SPAP-GI-GG-PJ | 22 de noviembre de 2023 |
| Se actualizo el requerimiento considerando las precisiones efectuadas mediante Memorando N° 06204-2023-SL-GAF-GG-PJ | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | <p>Se precisa que el personal propuesto debe contar con certificación oficial de implementación del fabricante de la familia storage; la cantidad de puertos: 4 puertos SFP + 10GbE de los switch core; que la documentación exigida que forme parte de la propuesta sera presentada a través de una carta del fabricante o subsidiario local en el país así como para acreditar que los equipos no sean reciclados o discontinuados; se confirma que la garantía comercial sera contabilizada resoecto a la entrega de equipos; personal clave: dos (2) tecnicos para la instalación de los equipos; se precisa como se indica en el numeral 11) de las EE.TT los documentos entregables serán presentados en un informe final, al termino de la implementación (Instalación y configuración equipos); el contratista debiera esperar la comunicación oficial de la CSJ de Sullana para la instalación de los equipos si no se encuentra disponible el local de centro de datos de la Unidad de Flagrancia y se confirma el plazo de entrega de 45 días para los equipos.</p> | | | | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 13 de noviembre de 2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 29 de noviembre de 2023 | | | |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | NO | X | | |
| Mediante Resolución Administrativa N° 00134-2023-GG-PJ de fecha 04 de abril de 2023 se resuelve estandarizar los componentes de hardware de servidores y sistema de almacenamiento de la marca DELL EMC por un plazo de tres (3) años. | | | | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X | | |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |