

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 18.06.2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION PARA EL SERVICIO PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL IESTP MARIO GUTIERREZ LOPEZ, DISTRITO DE ORCOTUNA - PROV. DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN" | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL IESTP MARIO GUTIERREZ LOPEZ, DISTRITO DE ORCOTUNA - PROV. DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN" | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 265-2024 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2523094 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-A DE FECHA: 26/08/2021 | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDO N° 2038-2024-GRJ/GRI-SGE | | Fecha de recepción | 28.05.2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | - | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES | SI | X | NO | - | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | - | Fecha de aprobación | - | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | - | Fecha de inicio de vigencia | - | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Ítem | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)

| | |
|---------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

DE LA ENTIDAD


| | |
|---------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL LE S.T.P MARIO GUTIERREZ LOPEZ DISTRITO DE OROOTUNA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2323034

ESTRUCTURA DE COSTOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | PRECIO UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
|--|--|------|-----|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/103,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 7.0 | MES | S/5,000.00 | S/35,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 5.0 | MES | S/3,500.00 | S/17,500.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 5.0 | MES | S/3,500.00 | S/17,500.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 3.0 | MES | S/3,000.00 | S/9,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 3.0 | MES | S/3,000.00 | S/9,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 4.0 | MES | S/3,000.00 | S/12,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL | | | | | S/24,600.00 |
| 2.1 | Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura | 1.0 | MES | S/1,800.00 | S/1,800.00 | |
| 2.2 | Elaboración de planos digitalizados de Estructuras | 1.0 | MES | S/1,800.00 | S/1,800.00 | |
| 2.3 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas | 1.0 | MES | S/1,800.00 | S/1,800.00 | |
| 2.4 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias | 1.0 | MES | S/1,800.00 | S/1,800.00 | |
| 2.5 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones | 1.0 | MES | S/1,800.00 | S/1,800.00 | |
| 2.6 | Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Educativo | 1.0 | MES | S/1,800.00 | S/1,800.00 | |
| 2.7 | Elaboración de planos digitalizados de Topografía | 1.0 | GBL | S/1,800.00 | S/1,800.00 | |
| 2.8 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Estructuras | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 2.9 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Arquitectura y Señalización | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 2.10 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Seguridad y Evacuación | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 2.11 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones Sanitarias | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 2.12 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones Eléctricas | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 2.13 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones Mecánicas | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 2.14 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones de Comunicaciones | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 2.15 | Elaboración de Metrados y Presupuesto de Equipamiento Educativo | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/25,000.00 |
| 3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1.0 | GBL | S/5,500.00 | S/5,500.00 | |
| 3.2 | Estudios Topográficos | 1.0 | GBL | S/2,000.00 | S/2,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Vulnerabilidad | 1.0 | GBL | S/2,500.00 | S/2,500.00 | |
| 3.4 | Modelamiento Virtual | 1.0 | GBL | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 3.5 | Otros Trámites de Certificación y/o Permisos | 1.0 | GBL | S/13,500.00 | S/13,500.00 | |
| A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/149,900.00 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | S/16,100.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 2.0 | UND | S/1,200.00 | S/2,400.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1.0 | UND | S/1,200.00 | S/1,200.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1.0 | UND | S/500.00 | S/500.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1.0 | UND | S/1,500.00 | S/1,500.00 | |
| 4.5 | GPS diferencial | 1.0 | UND | S/2,000.00 | S/2,000.00 | |
| 4.6 | Dron con sistema RTK | 1.0 | UND | S/2,500.00 | S/2,500.00 | |
| 5 | MATERIALES DE CAMPO Y ÚTILES DE OFICINA | | | | | S/11,780.68 |
| 5.1 | Materiales, útiles de oficina, dibujo y topografías | 1.0 | GBL | S/4,500.00 | S/4,500.00 | |
| 5.2 | Fotocopias, Grabaciones y Reproducciones | 1.0 | GBL | S/5,280.68 | S/5,280.68 | |
| 5.3 | Insumos de Campo (estacas, pinura, wincha, flexómetros) | 1.0 | GBL | S/2,000.00 | S/2,000.00 | |
| B. COSTO GASTOS GENERALES | | | | | | S/21,860.68 |
| C. UTILIDAD (10.00% CD) | | | | | | S/14,990.00 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/186,440.68 |
| ICV (18.00%) | | | | | | S/33,569.32 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/220,000.00 |

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Ing. FRANK GONZALEZ QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

| FORMATO | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|----|--|----|---------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS) | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | - | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 220,000.00 | | | | |
| | EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 11.06.2024 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 14.06.2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | SI | X | NO | - |
| NIETO POCOMUCHA EUDIS, DAVID ELIZALDE BALVIN DENEGRI Y GABRIEL PAUL RAMOS HINOJOZA | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | SI | - | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | SI | X | NO | |
| ** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. | | | | | | | |
| ** METODOLOGÍA PROPUESTA. | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | SI | - | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. |  | | | | | | |
| ING. ELMER BUJAICO CCOICCA | | | | | | | |
| ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |