

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		05 DE JULIO 2023						
1.2	ÁREA USUARIA		JEFATURA DE PROYECTOS NORTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		19						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2322632			
			Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memo-01002-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN			Fecha de recepción	26/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión					Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X	
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación	
						-	-	-	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<p>1. CP-0005-2020-MINEM/DGER CONTRATO N° 018-2021-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"</p> <p>2. CP-005-2021-MINEM/DGER CONTRATO N° 044-2021-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO "PAQUETE N° 06: DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS - HUÁNUCO Y PIURA"</p> <p>3. CP-0004-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 055-2022-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO"</p>						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 7 336 994.88 (Siete Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa y Cuatro y 88/100 Soles).					

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**VALOR REFERENCIAL**

**SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA”**

**ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA**

COMPONENTES		Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
<b>A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS</b>					
<b>A.1</b>	<b>Honorarios profesionales</b>				<b>2,410,977.00</b>
	<b>(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)</b>				
	Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	18	11,687.00	210,366.00
	Un Ingeniero de Sistemas	Mes	18	8,737.00	157,266.00
	Un Ingeniero Especialista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	6	8,434.50	50,607.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	18	7,949.00	143,082.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 2	Mes	18	7,949.00	143,082.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 3	Mes	18	7,949.00	143,082.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 4	Mes	18	7,949.00	143,082.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 5	Mes	18	7,949.00	143,082.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 6	Mes	18	7,949.00	143,082.00
	Un Técnico Electricista 1: Lineas y Redes Primarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 2: Lineas y Redes Primarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 3: Lineas y Redes Primarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 4: Lineas y Redes Primarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 5: Lineas y Redes Primarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 6: Lineas y Redes Primarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 1: Redes Secundarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 3: Redes Secundarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 4: Redes Secundarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 5: Redes Secundarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista 6: Redes Secundarias	Mes	18	4,491.50	80,847.00
	Un Técnico Electricista : Sistemas Fotovoltaicos	Mes	6	4,491.50	26,949.00
	Una secretaria 1	Mes	18	2,539.50	45,711.00
	Una secretaria 2	Mes	18	2,539.50	45,711.00
	Una secretaria 3	Mes	18	2,539.50	45,711.00
<b>A.2</b>	<b>Otros Costos</b>				<b>1,513,323.00</b>
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
	Vehículo 1	Mes	18	12,010.50	216,189.00
	Vehículo 2	Mes	18	12,010.50	216,189.00
	Vehículo 3	Mes	18	12,010.50	216,189.00
	Vehículo 4	Mes	18	12,010.50	216,189.00
	Vehículo 5	Mes	18	12,010.50	216,189.00
	Vehículo 6	Mes	18	12,010.50	216,189.00

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	Vehículo 7	Mes	18	12,010.50	216,189.00
<b>A.3</b>	<b>Gastos Generales de A.1)</b>			<b>49.63%</b>	<b>1,196,581.63</b>
<b>A.4</b>	<b>Utilidades (16.5 % de A.1)</b>			<b>16.50%</b>	<b>397,811.21</b>
	<b>SUB TOTAL A = (A.1.+...+A.4)</b>				<b>5,518,692.84</b>
<b>B.</b>	<b>RECEPCIÓN DE OBRA</b>				
	B.1.1 Honorarios profesionales				<b>248,506.00</b>
	(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
	Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	2	11,687.00	23,374.00
	Un Ingeniero Especialista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	2	8,434.50	16,869.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	2	7,949.00	15,898.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 2	Mes	2	7,949.00	15,898.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 3	Mes	2	7,949.00	15,898.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 4	Mes	2	7,949.00	15,898.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 5	Mes	2	7,949.00	15,898.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión 6	Mes	2	7,949.00	15,898.00
	Un Técnico Electricista 1: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 2: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 3: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 4: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 5: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 6: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 1: Redes Secundarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 3: Redes Secundarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 4: Redes Secundarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 5: Redes Secundarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Un Técnico Electricista 6: Redes Secundarias	Mes	2	4,491.50	8,983.00
	Una secretaria	Mes	2	2,539.50	5,079.00
	<b>B.2.1 Otros Costos</b>				<b>168,147.00</b>
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
	Vehículo 1	Mes	2	12,010.50	24,021.00
	Vehículo 2	Mes	2	12,010.50	24,021.00
	Vehículo 3	Mes	2	12,010.50	24,021.00
	Vehículo 4	Mes	2	12,010.50	24,021.00
	Vehículo 5	Mes	2	12,010.50	24,021.00
	Vehículo 6	Mes	2	12,010.50	24,021.00
	Vehículo 7	Mes	2	12,010.50	24,021.00
<b>B.3</b>	<b>Gastos Generales (B.3.1 + B.3.2 )</b>			<b>49.63%</b>	<b>123,334.94</b>
<b>B.4</b>	<b>Utilidades (16.5 % de B.1)</b>			<b>16.50%</b>	<b>41,003.49</b>
	<b>SUB TOTAL B = (B.1.+...+B.4)</b>				<b>580,991.43</b>
<b>C.</b>	<b>LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA</b>				
<b>C.1</b>	<b>Honorarios profesionales</b>				<b>118,108.00</b>
	C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	118,108.00	118,108.00
	<b>COSTO DIRECTO (A + B + C)</b>				<b>6,217,792.27</b>
	IGV 18%				1,119,202.61
	<b>TOTAL</b>				<b>7,336,994.88</b>
					<b>73,163,367.13</b>

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	11/05/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	2/06/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.					
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.