


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY N° 0438 EN LA LOCALIDAD DE PAJARILLO, DISTRITO DE PAJARILLO – MARISCAL CÁCERES – SAN MARTÍN".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2335601					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N° 003-2017-MDP-OPI/EGA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 133-2023-GDUR-MDP		Fecha de recepción	28/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No hubo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>COD.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MESES</th> <th>COSTO \$/</th> <th>% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL</th> <th>PARCIAL \$/</th> <th>TOTAL \$/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A.1.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 31,900.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.1</td> <td>Jefe de proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 5,500.00</td> <td>100%</td> <td>\$/ 11,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.3</td> <td>Especialista de arquitectura</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 4,500.00</td> <td>75%</td> <td>\$/ 6,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.4</td> <td>Especialista de estructuras</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 4,500.00</td> <td>75%</td> <td>\$/ 6,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.5</td> <td>Especialista en instalaciones sanitarias</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 3,500.00</td> <td>50%</td> <td>\$/ 3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.6</td> <td>Especialista en instalaciones eléctricas</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 3,500.00</td> <td>50%</td> <td>\$/ 3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A.2.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 16,875.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.2.4</td> <td>Asistente Jefe de proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td>75%</td> <td>\$/ 4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.7</td> <td>Especialista en redes y telecomunicaciones</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 2,500.00</td> <td>50%</td> <td>\$/ 2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.8</td> <td>Especialista en presupuesto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.5</td> <td>\$/ 2,500.00</td> <td>50%</td> <td>\$/ 1,875.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.2.2</td> <td>Especialista ambiental</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>\$/ 2,500.00</td> <td>50%</td> <td>\$/ 1,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.2.3</td> <td>cadistas</td> <td>Mes</td> <td>3.00</td> <td>2</td> <td>\$/ 1,500.00</td> <td>75%</td> <td>\$/ 6,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B.1.0</td> <td>ESTUDIOS BÁSICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 8,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.1</td> <td>Estudio topográfico (asume jefe de proyecto y equipos de levantamiento topográfico) - incl. Levantamiento de situación actual</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 3,500.00</td> <td></td> <td>\$/ 3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.2</td> <td>Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.2</td> <td>Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 2,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>C.1.0</td> <td>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 31,555.36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.8</td> <td>Elaboración de expediente de media tensión</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 7,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.12</td> <td>Elaboración de Expediente técnico de contingencia - incl. Topografía</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 4,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.12</td> <td>Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.10</td> <td>Elaboración de Plan de prevención y control COVID-19</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 2,500.00</td> <td></td> <td>\$/ 2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.4</td> <td>Elaboración estudio de riesgos (CENEPRED)</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.3</td> <td>Trámites y/o obtención de la certificación ambiental</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.4</td> <td>Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.5</td> <td>Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 2,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.6</td> <td>Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 2,000.00</td> <td></td> <td>\$/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.7</td> <td>Trámite y/o obtención de facilidades de servicios comunicaciones</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 1,500.00</td> <td></td> <td>\$/ 1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.9</td> <td>Trámite necesario en otras entidades</td> <td>g/b</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>\$/ 555.36</td> <td></td> <td>\$/ 555.36</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">COSTO DIRECTO</td> <td>\$/ 88,430.36</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Gastos generales (10%)</td> <td>\$/ 8,843.04</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Utilidad (5%)</td> <td>\$/ 4,421.52</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>\$/ 101,694.91</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">IGV (18%)</td> <td>\$/ 18,305.09</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">VALOR REFERENCIAL</td> <td>\$/ 120,000.00</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL	PARCIAL \$/	TOTAL \$/	A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							\$/ 31,900.00		A.1.1	Jefe de proyecto	Mes	1.00	2	\$/ 5,500.00	100%	\$/ 11,000.00			A.1.3	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	2	\$/ 4,500.00	75%	\$/ 6,750.00			A.1.4	Especialista de estructuras	Mes	1.00	2	\$/ 4,500.00	75%	\$/ 6,750.00			A.1.5	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2	\$/ 3,500.00	50%	\$/ 3,500.00			A.1.6	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	2	\$/ 3,500.00	50%	\$/ 3,500.00		A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							\$/ 16,875.00		A.2.4	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	2	\$/ 3,000.00	75%	\$/ 4,500.00			A.1.7	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	2	\$/ 2,500.00	50%	\$/ 2,500.00			A.1.8	Especialista en presupuesto	Mes	1.00	1.5	\$/ 2,500.00	50%	\$/ 1,875.00			A.2.2	Especialista ambiental	Mes	1.00	1	\$/ 2,500.00	50%	\$/ 1,250.00			A.2.3	cadistas	Mes	3.00	2	\$/ 1,500.00	75%	\$/ 6,750.00		B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/ 8,500.00		B.1.1	Estudio topográfico (asume jefe de proyecto y equipos de levantamiento topográfico) - incl. Levantamiento de situación actual	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,500.00		\$/ 3,500.00			B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00			B.1.2	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,000.00		\$/ 2,000.00		C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							\$/ 31,555.36		C.1.8	Elaboración de expediente de media tensión	g/b	1.00	1.00	\$/ 7,000.00		\$/ 7,000.00			C.1.12	Elaboración de Expediente técnico de contingencia - incl. Topografía	g/b	1.00	1.00	\$/ 4,000.00		\$/ 4,000.00			C.1.12	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00			C.1.10	Elaboración de Plan de prevención y control COVID-19	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,500.00		\$/ 2,500.00			C.1.4	Elaboración estudio de riesgos (CENEPRED)	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00			C.1.3	Trámites y/o obtención de la certificación ambiental	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00			C.1.4	Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00			C.1.5	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,000.00		\$/ 2,000.00			C.1.6	Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,000.00		\$/ 2,000.00			C.1.7	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios comunicaciones	g/b	1.00	1.00	\$/ 1,500.00		\$/ 1,500.00			C.1.9	Trámite necesario en otras entidades	g/b	1.00	1.00	\$/ 555.36		\$/ 555.36		COSTO DIRECTO									\$/ 88,430.36	Gastos generales (10%)									\$/ 8,843.04	Utilidad (5%)									\$/ 4,421.52	SUBTOTAL									\$/ 101,694.91	IGV (18%)									\$/ 18,305.09	VALOR REFERENCIAL									\$/ 120,000.00
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL	PARCIAL \$/	TOTAL \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							\$/ 31,900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	A.1.1	Jefe de proyecto	Mes	1.00	2	\$/ 5,500.00	100%	\$/ 11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.1.3	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	2	\$/ 4,500.00	75%	\$/ 6,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.1.4	Especialista de estructuras	Mes	1.00	2	\$/ 4,500.00	75%	\$/ 6,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.1.5	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2	\$/ 3,500.00	50%	\$/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.1.6	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	2	\$/ 3,500.00	50%	\$/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							\$/ 16,875.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	A.2.4	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	2	\$/ 3,000.00	75%	\$/ 4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.1.7	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	2	\$/ 2,500.00	50%	\$/ 2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.1.8	Especialista en presupuesto	Mes	1.00	1.5	\$/ 2,500.00	50%	\$/ 1,875.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.2.2	Especialista ambiental	Mes	1.00	1	\$/ 2,500.00	50%	\$/ 1,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A.2.3	cadistas	Mes	3.00	2	\$/ 1,500.00	75%	\$/ 6,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/ 8,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	B.1.1	Estudio topográfico (asume jefe de proyecto y equipos de levantamiento topográfico) - incl. Levantamiento de situación actual	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,500.00		\$/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	B.1.2	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,000.00		\$/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							\$/ 31,555.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	C.1.8	Elaboración de expediente de media tensión	g/b	1.00	1.00	\$/ 7,000.00		\$/ 7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.12	Elaboración de Expediente técnico de contingencia - incl. Topografía	g/b	1.00	1.00	\$/ 4,000.00		\$/ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.12	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.10	Elaboración de Plan de prevención y control COVID-19	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,500.00		\$/ 2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.4	Elaboración estudio de riesgos (CENEPRED)	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.3	Trámites y/o obtención de la certificación ambiental	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.4	Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	g/b	1.00	1.00	\$/ 3,000.00		\$/ 3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.5	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,000.00		\$/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.6	Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	g/b	1.00	1.00	\$/ 2,000.00		\$/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.7	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios comunicaciones	g/b	1.00	1.00	\$/ 1,500.00		\$/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	C.1.9	Trámite necesario en otras entidades	g/b	1.00	1.00	\$/ 555.36		\$/ 555.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
COSTO DIRECTO									\$/ 88,430.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos generales (10%)									\$/ 8,843.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad (5%)									\$/ 4,421.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBTOTAL									\$/ 101,694.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IGV (18%)									\$/ 18,305.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR REFERENCIAL									\$/ 120,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		MONTO	\$/ 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/04/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				