


| FORMATO | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 14/09/2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE OPERACIONES | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA LA ELABORACIÓN DE CONSULTORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N°358 CHUGUR, N°931 SAHUALPAMPA, N°360 CONDAY, N°1012 VALLE CONDAY, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 32 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° 1635-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO | | Fecha de recepción | 11/09/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |



| FORMATO | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| PIP | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA LA ELABORACIÓN DE CONSULTORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N°358 CHUGUR, N°931 SAHUALPAMPA, N°360 CONDAY, N°1012 VALLE CONDAY, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". | | | | | | |
| Nº | DESCRIPCION | UND | CANT. | PERIODO | COSTO | PARCIAL | MONTO TOTAL |
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | S/ 60,250.00 |
| | JEFE DE PROYECTO | MES | 1.00 | 3.00 | S/ 7,500.00 | S/ 22,500.00 | |
| | ESP. EN ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 3.00 | S/ 5,500.00 | S/ 16,500.00 | |
| | ESP. EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1.00 | 2.50 | S/ 4,500.00 | S/ 11,250.00 | |
| | ESP. EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1.00 | 2.50 | S/ 4,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 2.00 | BIENES Y SERVICIOS | | | | | | S/ 55,494.35 |
| 2.1 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA | | | | | | |
| 2.1.1 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA | GLB | 4.00 | 1.00 | S/ 3,000.00 | S/ 12,000.00 | |
| 2.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO | | | | | | |
| 2.2.1 | ANALISIS LABORATORIO C/U CALICATAS | GLB | 4.00 | 1.00 | S/ 3,000.00 | S/ 12,000.00 | |
| 2.2.1.1 | ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS | GLB | 4.00 | 1.00 | S/ 3,000.00 | S/ 12,000.00 | |
| 2.3 | ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES | | | | | | |
| 2.3.1 | ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTAS | GLB | 1.00 | 1.00 | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| 2.3.2 | TALLERES DE LLUVIA DE IDEAS, IDENTIFICACION | UND | 4.00 | 1.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 2.4 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | | |
| 2.4.1 | CIRA | MES | 4.00 | 1.00 | S/ 4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 2.5 | OTROS | | | | | | |
| 2.5.1 | IMPRESION DEL EXPEDIENTE | MES | 1.00 | 1.00 | S/ 5,494.35 | S/ 5,494.35 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 115,744.35 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | | | S/ 11,574.44 |
| | UTILIDAD (10%) | | | | | | S/ 11,574.44 |
| | SUB TOTAL 1 | | | | | | S/ 138,893.22 |
| | IGV (18%) | | | | | | S/ 25,000.78 |
| | VALOR REFERENCIAL | | | | | | S/ 163,894.00 |
|  Roger Daniel Alvarado Chino INGENIERO CIVIL REG. CIP 111539 | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

8. VALOR REFERENCIAL

| Item | Descripción | Und. | Cant. | Mes. | CU Mensual | Parcial \$/ | Sub Total \$/ |
|---------|---|------|-------|------|------------|-------------|---------------|
| 1.00 | Profesionales Especialistas | | | | | | 60,250.00 |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | Und. | 1 | 3 | 7,500.00 | 22,500.00 | |
| 1.02 | ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA | Und. | 1 | 3 | 5,500.00 | 16,500.00 | |
| 1.03 | ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS | Und. | 1 | 2.5 | 4,500.00 | 11,250.00 | |
| 1.04 | ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | Und. | 1 | 2.5 | 4,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.00 | BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 55,494.35 |
| 2.1 | Estudio de Topografía | | | | | 12,000.00 | |
| 2.1.1 | Estudio de Topografía | Glb | 4 | 1 | 3,000.00 | 12,000.00 | |
| 2.2 | Estudio Mecanica Suelo | | | | | 12,000.00 | |
| 2.2.1 | Análisis Laboratorio C/U Calicatas | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Ensayo Mecanica Suelos | Glb | 4 | 1 | 3,000.00 | 12,000.00 | |
| 2.3 | Estudio Analisis de Riesgos y Desastres | | | | | 10,000.00 | |
| 2.3.1 | Elaboracion y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores) | Glb | 1 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.3.2 | Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos | Und | 4 | 1 | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 2.4 | Estudio complementarios | | | | | 16,000.00 | |
| 2.4.4 | CIRA | Glb | 4 | 1 | 4,000.00 | 16,000.00 | |
| 2.5 | Otros | | | | | 5,494.35 | |
| 2.5.1 | Impresión del Expediente | Glb | 1 | 1 | 5,494.35 | 5,494.35 | |
| 3.00 | COSTOS DIRECTOS | | | | | | 115,744.44 |
| 4.00 | GASTOS GENERALES(10%) | | | | | | 11,574.44 |
| 5.00 | UTILIDAD(10%) | | | | | | 138,893.22 |
| 6.00 | SUB TOTAL | | | | | | 25,000.78 |
| 7.00 | IGV(18%) | | | | | | |
| 8.00 | TOTAL | | | | | | 163,894.00 |

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/163,894.00 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100)

-

-

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

06/09/2023

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

11/09/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL INTERVO

CPC JUAN MANUEL TORRES VALENCIA

ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

