

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	MARTES, 08 DE ABRIL DEL 2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE CANALES ABIERTOS EN LOS TRAMOS APROCRO A SAUCE TOMA, SAUCE TOMA A HUANCAYO, SAUCE TOMAS A JUCHU, WAKAPA SHIMIN A CANCHAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN - DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH".						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	XXXX	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			XXXX		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código CUI</div> <div>Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública</div>						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°352 -2025-DRBR-GDUR/MDHS		Fecha de recepción	02 DE ABRIL DEL 2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento que aprueba la estandarización	Fecha de aprobación					
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX							
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX							
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX							

<b>2.9</b>	<b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>						
Nº Item	Ajustes o modificaciones						

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

ITEM	COMPONENTE	CUADRO DE METAS	UNIDAD	CANTIDAD
01.03	MANTENIMIENTO DE CANALES ABIERTOS			
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO		M2	1882.00
01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA		KM	3.764
01.03.02	EXPLANACIONES			
01.03.02.01	CORTE EN MATERIAL CONGLOMERADO		M3	301.12
01.03.02.02	REMOCION DE DERRUMBES		M3	75.28
01.03.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE		M2	1882
01.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE		M3	470.5
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado		SI		NO

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal contratado.

<b>3.2.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	85,403.89 (OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 89/100 SOLES)			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

Fecha de Interaccion con el mercado		3/04/2025	Fecha de culminacion de interaccion con el mercado		7/04/2025
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.