

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Nomenclatura :	AS-SM-18-2024-MDCH/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. PIRCOJ DEL CP DE PIRCOJ DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUC

Ruc/código :	10462364763	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	SEBASTIAN SALINAS BECKER	Hora de envío :	10:16:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de contrataciones del estado; en el Capitulo I Numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA,se requiere la aclaracion del plazo de prestacion de consultoria ya que en el texto citado manifiesta (270) días calendarios de los cuales doscientos cuarenta días (240) días calendarios para la supervisión de ejecución de obra, y treinta (30) ías calendarios para la liquidación de obra lineas debajo en el del mismo numeral se visualiza un cuadro en donde manidiesta lo siguiente; doscientos cuarenta días (240) días calendarios para la supervisión de ejecución de obra, y treinta (60) días calendarios para la liquidación de obra.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPUESTA: YA SE REALIZO LA ACLARACION AL Capitulo I Numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. PIRCOJ DEL CP DE PIRCOJ DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:30:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección ampliar la experiencia en servicios de consultoría en la supervisión de obras similares a los siguientes: renovación y/o remodelación en infraestructura de instituciones educativas e institutos, en el sector privado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA DONDE SOLICITAN AL COMITE AMPLIAR LA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE RENOVACION Y/O REMODELACION EN INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUTOS EN EL SECTOR PRIVADO, PARA LO CUAL TENIENDO QUE ES UNA CONSULTA PARA LO CUAL SE ACLARA LA CONSULTA QUE TODO PROYECTO PARA EL PRESENTE CASO SON PARA OBRAS DEL SECTOR PUBLICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. PIRCOJ DEL CP DE PIRCOJ DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:30:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que incorporen en las bases integradas el desagregado del presupuesto de supervisión de obra con el fin de que al presentar los postores las propuestas económicas no existan discrepancia de forma.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPUESTA: LO SOLICITADO SE ENCUENTRA EN EL RESUMEN EJECUTIVO EL CUAL SE PUEDE VISUALIZAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN MENCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null





Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-MDCH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. PIRCOJ DEL CP DE PIRCOJ DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:30:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de consultoría es de doscientos setenta (270) días calendarios de los cuales doscientos cuarenta días (240) días calendarios para la supervisión de ejecución de obra, y treinta (30) días calendarios para la liquidación de obra.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPUESTA: YA SE REALIZO LA ACLARACION AL Capitulo I Numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null