

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-256-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA DE 150HP PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL LOS MARINEROS DE MEGANTONI, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO..(SEC.FUNC.825)

Ruc/código : 10441957241

Fecha de envío : 01/12/2023

Nombre o Razón social : ORTEGA PARISACA FLAVIO

Hora de envío : 23:38:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR MI REPRESENTADA DANDO CUENTA DONDE INDICA EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN UN PLAZO DE 15 DÍAS CALENDARIOS COMPUTADOS DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS AL OEC Y AL ÁREA USUARIA CONSIDERA UN PLAZO DE ENTREGA NO MENOR A 45 DÍAS CALENDARIOS OMPUTADOS DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA GARANTIZAR LA CONCURRENCIA DE POTENCIALES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realiza la ampliacion del plazo de entrega del motor fuera de borda a un plazo de 45 dias calendarios despues de la suscripcion del contrato Y/O notificacion de la Orden de Compra