

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-129-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CERÁMICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	19:25:14

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Observaciones al Plazo de Entrega del área Usuaria.

Solicitamos la ampliación de Plazo a 20 días Calendario por motivos que la planta de producción de cerámicos del fabricante está funcionando a 50% de su producción, por motivos de mantenimiento de planta de producción y por ese motivo hay desabastecimiento de cerámicos y están limitando la venta y la entrega del bien.

Por los fundamentos indicados sugiero al área usuaria la ampliación de Plazo de 20 Días Calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 12

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, SE MANTIENE TAL CUAL INDICA EN LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null