

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-CS/MDSRO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) AV. FRANCISCO IRAZOLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA, PROVINCIA CONCEPCION, DEPARTAMENTO JUNIN¿, CON CUI: 2596451

Ruc/código :	20486417766	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS CONSULTORES E INVERSIONES GENERALES PAUCAR-PEÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:29:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la experiencia del postor en la especialidad, en cuanto a obras similares, solicitamos se considere y/o ampliar lo siguiente: construcción y/o renovación de puentes y/o pontones y/o superestructura de puente y/o carretera que contenga puente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: B Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios que rigen la contratación con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge Parcialmente lo solicitado por el postor en cuanto a la Experiencia del Postor en la Especialidad, siendo considerado como experiencia en la: Construcción y/o Renovación de Puente que contenga como minimo lo siguiente:

- Demolición.
- Zapatas.
- Superestructura.
- Falso Puente.
- Barandas Metálicas.
- Mantenimiento de Transito y/o Desvió Provisional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara lo siguiente: Construcción y/o Renovación de Puente que contenga como minimo lo siguiente:

- Demolición.
- Zapatas.
- Superestructura.
- Falso Puente.
- Barandas Metálicas.
- Mantenimiento de Transito y/o Desvió Provisional.