

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LOS BARRIOS DE CIRCUNVALACION, CANTA GALLO, CHACARRUMI, CHUPA 5 ESQUINAS, FRAGUAPAMPA Y LA FLORIDA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2541840						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	91						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2541840				
		Documento que declaró la viabilidad		FICHA TECNICA SIMPLIFICADA				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 570-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción		5/02/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																										
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																
		<div> <div>ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA</div> <table border="1"> <tr> <td colspan="6"><b>GASTOS GENERALES</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b></td> <td>91,244.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>01. Gastos financieros</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Diseño de mezcla</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>211.86</td> <td>423.72</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de concreto</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>30.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Pruebas de Densidad de Campo</td> <td>5.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>67.80</td> <td>339.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayo Proctor Modificado</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>381.36</td> <td>381.36</td> </tr> <tr> <td>01.01.05</td> <td>- Ensayo CBR</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>338.98</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td>1,444.08</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>01. Personal técnico administrativo</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en obra</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>6,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Hidraulica e Hidrologia</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>50.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>02. Materiales y otros</b></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>100.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>50%</td> <td>5500.00</td> <td>11,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>100.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b></td> <td>89,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b></td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>01. Gastos por liquidación</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>01. Personal técnico administrativo</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b></td> <td>5,000.00</td> </tr> </table> </div>							<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						91,244.08	<b>I. GASTOS FIJOS</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/	<b>01. Gastos financieros</b>							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	- Diseño de mezcla	2.00	-		211.86	423.72	01.01.02	- Rotura de Probetas de concreto	10.00	-		30.00	300.00	01.01.03	- Pruebas de Densidad de Campo	5.00	-		67.80	339.00	01.01.04	- Ensayo Proctor Modificado	1.00	-		381.36	381.36	01.01.05	- Ensayo CBR	0.00	-		338.98	0.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						1,444.08	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	<b>01. Personal técnico administrativo</b>							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	10,000.00	40,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en obra	1.00	4.00	100.00%	6,000.00	24,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Hidraulica e Hidrologia	1.00	4.00	50.00%	7,000.00	14,000.00	<b>02. Materiales y otros</b>							02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	100.00	400.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	50%	5500.00	11,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	100.00	400.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						89,800.00	<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						7,500.00	<b>I. GASTOS FIJOS</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	<b>01. Gastos por liquidación</b>							01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00	01.03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	1,500.00	1,500.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						2,500.00	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	<b>01. Personal técnico administrativo</b>							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						5,000.00
<b>GASTOS GENERALES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						91,244.08																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>01. Gastos financieros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Diseño de mezcla	2.00	-		211.86	423.72																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Rotura de Probetas de concreto	10.00	-		30.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.03	- Pruebas de Densidad de Campo	5.00	-		67.80	339.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.04	- Ensayo Proctor Modificado	1.00	-		381.36	381.36																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.05	- Ensayo CBR	0.00	-		338.98	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						1,444.08																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>01. Personal técnico administrativo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	10,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en obra	1.00	4.00	100.00%	6,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Hidraulica e Hidrologia	1.00	4.00	50.00%	7,000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>02. Materiales y otros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	100.00	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	50%	5500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	100.00	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						89,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>01. Gastos por liquidación</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>01. Personal técnico administrativo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																										
			MONTO	S/. 128,169.82 (Ciento veintiocho mil ciento sesenta y nueve con 82/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																														
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																		

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	98,744.08
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	98,744.08
UTILIDAD (10%)	9,874.41
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	108,618.49
IGV (18%)	19,551.33
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	128,169.82

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	13/02/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/02/2025
------------	--	------------	---	------------

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

<b>5.</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;">FORMATO FIRMADO EN ORIGINAL</div>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.