

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1

Acta de Admisión de Ofertas

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1 correspondiente a EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623

En Lima el día lunes 25 de septiembre del 2023 a las 16:00 horas, visto la comunicación del Presidente del comité de selección se reunieron:

- RENAN CANSAYA HERRERA Titular Presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la apertura electrónica de las ofertas y de la revisión de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas.

El presente acto se desarrolló de la siguiente manera:

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De conformidad con el Artículo Artículo 55º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto al "Registro de participantes" se precisa que en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, se registraron los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	10096036502	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	2023-07-15 17:15:56.0	Válido	2023-07-15 17:15:56.0
2	10257778113	ESPINOZA MELENDEZ FREDDY	2023-08-22 15:41:56.0	Válido	2023-08-22 15:41:56.0
3	20101049711	C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	2023-07-17 17:41:27.0	Válido	2023-07-17 17:41:27.0
4	20101655041	AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C.	2023-07-04 16:39:17.0	Válido	2023-07-04 16:39:17.0
5	20131031867	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	2023-07-05 10:33:42.0	Válido	2023-07-05 10:33:42.0
6	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2023-07-06 11:35:34.0	Válido	2023-07-06 11:35:34.0
7	20215342345	CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	2023-08-02 14:13:36.0	Válido	2023-08-02 14:13:36.0
8	20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	2023-07-07 12:18:20.0	Válido	2023-07-07 12:18:20.0
9	20220199968	INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.	2023-08-19 02:12:06.0	Válido	2023-08-19 02:12:06.0
10	20231662244	GROUP CASUARINAS J & D S.R.L.	2023-07-06 18:14:05.0	Válido	2023-07-06 18:14:05.0
11	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	2023-07-07 09:23:47.0	Válido	2023-07-07 09:23:47.0

12	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2023-08-14 10:28:47.0	Válido	2023-08-14 10:28:47.0
13	20300116192	VACHAVEZ- CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- VACHAVEZ-C.G. S.R.L.	2023-07-05 14:44:56.0	Válido	2023-07-05 14:44:56.0
14	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2023-07-04 00:03:48.0	Válido	2023-07-04 00:03:48.0
15	20383676411	K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	2023-09-19 09:29:25.0	Válido	2023-09-19 09:29:25.0
16	20393252848	JUNGLE'S KING EIRL	2023-09-14 16:34:28.0	Válido	2023-09-14 16:34:28.0
17	20396681651	CHC INGENIEROS S.A.	2023-09-14 15:53:19.0	Válido	2023-09-14 15:53:19.0
18	20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	2023-07-05 11:37:35.0	Válido	2023-07-05 11:37:35.0
19	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	2023-07-04 10:32:44.0	Válido	2023-07-04 10:32:44.0
20	20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	2023-07-12 16:20:08.0	Válido	2023-07-12 16:20:08.0
21	20429414921	EDIFICACIONES DAVID S.A.C.	2023-07-20 21:21:53.0	Válido	2023-07-20 21:21:53.0
22	20448820948	JOVI ROYKATY CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2023-08-22 15:27:07.0	Válido	2023-08-22 15:27:07.0
23	20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-09-21 00:24:57.0	Válido	2023-09-21 00:24:57.0
24	20479733253	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC	2023-08-17 16:22:48.0	Válido	2023-08-17 16:22:48.0
25	20489522242	INVERSIONES MAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - "INVERSIONES MAQ" S.A.C.	2023-07-17 19:52:19.0	Válido	2023-07-17 19:52:19.0
26	20489596521	CONSTRUCTORA ,CONSULTORA E INMOBILIARIA O Y F S.R.L	2023-07-04 14:26:14.0	Válido	2023-07-04 14:26:14.0
27	20494535409	EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C.	2023-07-05 15:28:44.0	Válido	2023-07-05 15:28:44.0
28	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-07-04 00:36:56.0	Válido	2023-07-04 00:36:56.0
29	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-07-12 23:47:29.0	Válido	2023-07-12 23:47:29.0
30	20502322711	CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.	2023-08-18 21:54:51.0	Válido	2023-08-18 21:54:51.0
31	20502496035	NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES MOLPAR'K E.I.R.L.	2023-08-23 23:42:16.0	Válido	2023-08-23 23:42:16.0
32	20503578485	CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-08-08 08:52:17.0	Válido	2023-08-08 08:52:17.0
33	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	2023-08-01 21:03:39.0	Válido	2023-08-01 21:03:39.0
34	20504718027	CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C.	2023-08-07 17:58:26.0	Válido	2023-08-07 17:58:26.0
35	20506003351	MEJESA S.R.L.	2023-07-10 10:04:24.0	Válido	2023-07-10 10:04:24.0
36	20506123501	JAEC CONTRATISTAS GENERALES SRL	2023-08-14 18:09:06.0	Válido	2023-08-14 18:09:06.0
37	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-08-02 01:35:35.0	Válido	2023-08-02 01:35:35.0
38	20507687084	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	2023-07-04 14:36:04.0	Válido	2023-07-04 14:36:04.0

39	20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	2023-07-05 16:15:33.0	Válido	2023-07-05 16:15:33.0
40	20508461489	ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-21 22:42:41.0	Válido	2023-09-21 22:42:41.0
41	20508619538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-21 10:19:08.0	Válido	2023-09-21 10:19:08.0
42	20508794968	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	2023-07-07 08:46:10.0	Válido	2023-07-07 08:46:10.0
43	20509186961	R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-07-04 00:12:22.0	Válido	2023-07-04 00:12:22.0
44	20510591829	SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.	2023-08-23 20:51:31.0	Válido	2023-08-23 20:51:31.0
45	20511631760	CONCRETETA S.A.C.	2023-07-07 09:15:24.0	Válido	2023-07-07 09:15:24.0
46	20512158189	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC	2023-08-21 12:24:50.0	Válido	2023-08-21 12:24:50.0
47	20512177213	CYPRONAN- CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-07-17 15:36:30.0	Válido	2023-07-17 15:36:30.0
48	20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2023-07-05 10:54:36.0	Válido	2023-07-05 10:54:36.0
49	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	2023-07-06 10:09:19.0	Válido	2023-07-06 10:09:19.0
50	20514405442	METACONTROL S.A.C.	2023-07-31 19:16:20.0	Válido	2023-07-31 19:16:20.0
51	20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-07-05 12:50:31.0	Válido	2023-07-05 12:50:31.0
52	20515332244	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	2023-07-05 09:36:26.0	Válido	2023-07-05 09:36:26.0
53	20515379046	INVERSIONES LAS CASUARINAS SD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-21 10:19:30.0	Válido	2023-09-21 10:19:30.0
54	20515422154	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	2023-07-23 13:25:41.0	Válido	2023-07-23 13:25:41.0
55	20517230821	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	2023-07-05 12:12:21.0	Válido	2023-07-05 12:12:21.0
56	20517520587	ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	2023-08-21 14:50:58.0	Válido	2023-08-21 14:50:58.0
57	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-07-04 10:18:35.0	Válido	2023-07-04 10:18:35.0
58	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2023-07-06 16:03:27.0	Válido	2023-07-06 16:03:27.0
59	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	2023-09-21 12:14:18.0	Válido	2023-09-21 12:14:18.0
60	20523386469	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.	2023-07-04 11:06:15.0	Válido	2023-07-04 11:06:15.0
61	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	2023-08-11 11:51:27.0	Válido	2023-08-11 11:51:27.0
62	20524915686	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.	2023-08-23 09:33:40.0	Válido	2023-08-23 09:33:40.0
63	20534985151	GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.	2023-07-05 16:41:01.0	Válido	2023-07-05 16:41:01.0
64	20535152587	LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.	2023-07-05 15:29:54.0	Válido	2023-07-05 15:29:54.0
65	20536704231	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN E.I.R.L.	2023-07-05 16:13:19.0	Válido	2023-07-05 16:13:19.0
66	20537254816	CONSTRUCCIONES R & Z S.A.C	2023-07-11 03:05:28.0	Válido	2023-07-11 03:05:28.0
67	20538084761	CONSTRUCTORA ARQUITRABE SAC	2023-08-13 22:46:59.0	Válido	2023-08-13 22:46:59.0

68	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	2023-07-04 09:08:27.0	Válido	2023-07-04 09:08:27.0
69	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-07-09 21:06:57.0	Válido	2023-07-09 21:06:57.0
70	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	2023-07-18 10:10:39.0	Válido	2023-07-18 10:10:39.0
71	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	2023-07-10 22:34:33.0	Válido	2023-07-10 22:34:33.0
72	20550934079	PRECYSSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-07-19 23:38:46.0	Válido	2023-07-19 23:38:46.0
73	20554806997	JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JNE S.A.C.	2023-07-14 20:58:53.0	Válido	2023-07-14 20:58:53.0
74	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2023-08-11 12:34:43.0	Válido	2023-08-11 12:34:43.0
75	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2023-07-04 09:01:14.0	Válido	2023-07-04 09:01:14.0
76	20563403196	GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	2023-07-06 14:07:37.0	Válido	2023-07-06 14:07:37.0
77	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	2023-08-14 21:23:37.0	Válido	2023-08-14 21:23:37.0
78	20600221303	CORPORACION GIMAHU E.I.R.L.	2023-09-14 15:59:57.0	Válido	2023-09-14 15:59:57.0
79	20600249895	INVERSIONES AFER S.A.C.	2023-07-18 15:53:32.0	Válido	2023-07-18 15:53:32.0
80	20600426975	CHRONOS INGENIEROS S.A.C.	2023-08-15 18:37:51.0	Válido	2023-08-15 18:37:51.0
81	20600446143	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C.	2023-08-23 20:49:43.0	Válido	2023-08-23 20:49:43.0
82	20600721179	CORPORACION ALJAR SAC	2023-07-12 15:46:29.0	Válido	2023-07-12 15:46:29.0
83	20600827945	GUIOR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-07-17 14:25:59.0	Válido	2023-07-17 14:25:59.0
84	20601016347	ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-07-13 21:19:04.0	Válido	2023-07-13 21:19:04.0
85	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-07-06 17:31:21.0	Válido	2023-07-06 17:31:21.0
86	20602220827	DUAL DOOM S.A.C.	2023-08-23 06:45:00.0	Válido	2023-08-23 06:45:00.0
87	20602258395	INVERSIONES SARA-ROSALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES SARA-ROSALES S.A.C.	2023-09-14 15:12:24.0	Válido	2023-09-14 15:12:24.0
88	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	2023-08-02 12:41:44.0	Válido	2023-08-02 12:41:44.0
89	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-20 19:25:17.0	Válido	2023-09-20 19:25:17.0
90	20603456654	ALE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. - ALE- ICS.A.C.	2023-07-17 20:55:42.0	Válido	2023-07-17 20:55:42.0
91	20603476400	CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU	2023-08-21 10:45:23.0	Válido	2023-08-21 10:45:23.0
92	20603550677	VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	2023-07-17 20:49:00.0	Válido	2023-07-17 20:49:00.0
93	20603652542	IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-07-06 16:44:11.0	Válido	2023-07-06 16:44:11.0
94	20604353093	PROYECTOS E INVERSIONES TITAN S.A.C.	2023-07-17 18:13:56.0	Válido	2023-07-17 18:13:56.0
95	20604519480	FKA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	2023-07-13 18:20:04.0	Válido	2023-07-13 18:20:04.0
96	20605066713	LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-08-13 22:41:46.0	Válido	2023-08-13 22:41:46.0

97	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	2023-07-07 09:24:42.0	Válido	2023-07-07 09:24:42.0
98	20605324151	CORPORACION DAGOBA S.A.C. - CORP.DAGOBA S.A.C.	2023-08-23 23:48:27.0	Válido	2023-08-23 23:48:27.0
99	20605632352	FER ASOCIADOS S.A.C.	2023-07-17 10:07:17.0	Válido	2023-07-17 10:07:17.0
100	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	2023-09-21 09:06:39.0	Válido	2023-09-21 09:06:39.0

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En fecha 22 de septiembre de 2023, se programó la etapa de presentación de ofertas a través del SEACE, habiéndose presentado las ofertas de los siguientes postores, de conformidad con el Artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Presentación de ofertas/expressión de interés	
Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura :	LP-5M-1-2023-GRMLCS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obras
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CLS. AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623

Nro. Item	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código					
1	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CLS. AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623				
20547097069	CONSORCIO LIMA		22/09/2023	10:22:17	Electronico
20515332244	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.		22/09/2023	11:01:37	Electronico
20602220827	CONSORCIO BELLAVISTA		22/09/2023	11:39:35	Electronico
20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL		22/09/2023	12:31:48	Electronico
20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL		22/09/2023	15:06:26	Electronico
20393252848	CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA		22/09/2023	15:27:44	Electronico
10257778113	ESPINOZA MELENDEZ FREDDY		22/09/2023	15:35:51	Electronico
20512158189	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC		22/09/2023	17:00:23	Electronico
20131031867	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC		22/09/2023	17:16:44	Electronico
20511631760	CONCRETTA S.A.C.		22/09/2023	17:31:06	Electronico
2039681651	CHC INGENIEROS S.A.		22/09/2023	17:43:01	Electronico
20514405442	CONSORCIO METACONTROL		22/09/2023	18:03:48	Electronico
20524915686	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.		22/09/2023	18:07:31	Electronico
20605714197	CONSORCIO J.J.P		22/09/2023	18:12:27	Electronico
20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.		22/09/2023	18:43:59	Electronico
20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A.		22/09/2023	19:10:25	Electronico
20506003351	CONSORCIO TIGRE CAZADOR		22/09/2023	20:08:04	Electronico
20508519538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		22/09/2023	20:29:12	Electronico
20517520587	CONSORCIO LIMA		22/09/2023	21:17:17	Electronico
20602258395	CONSORCIO VIAL FICUS		22/09/2023	22:05:33	Electronico
20515379046	CONSORCIO SANTA LUZMILA		22/09/2023	23:08:13	Electronico
20261295246	CONSORCIO NARANJAL		22/09/2023	23:33:17	Electronico
20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.		22/09/2023	23:54:23	Electronico

III. ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido el comité de selección procedió a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señaladas en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de las veinte tres (23) ofertas presentadas se identifica las siguientes observaciones:

MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL

La Vigencia de poder es mayor a los 90 días calendario (la fecha es del 15 de junio del 2023).

CONSORCIO BELLAVISTA

La información detallada en el Anexo 01 no concuerda con la información detallada en el RNP.

CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA

La información detallada en el Anexo 01 no concuerda con la información detallada en el RNP.

En tal sentido por decisión unánime se acuerda proceder al pedido de subsanación de los siguientes postores:

MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL

La Vigencia de poder es mayor a los 90 días calendario.

CONSORCIO BELLAVISTA

De acuerdo con el literal a) Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) se solicita la subsanación del Anexo 01 a fin de que el contenido con la información detallada en el RNP.

CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA

De acuerdo con el literal a) Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) se solicita la subsanación del Anexo 01 a fin de que el contenido con la información detallada en el RNP.


Siendo las 20:00 horas del lunes 25 de septiembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose cursar las cartas de subsanación a través del SEACE y continuar con la admisión; y por unanimidad, suscriben el documento.



RENAN CANSAYA HERRERA
Presidenta Titular



LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2



Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1

Acta de Sesión Continuada de Admisión de Ofertas

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1 correspondiente a EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623

En Lima el día viernes 29 de septiembre del 2023 a las 15:00 horas, en función a la comunicación del presidente del comité de selección se reunieron:

- RENAN CANSAYA HERRERA Titular Presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión continuada y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la revisión de la documentación de presentación obligatoria de los postores y la subsanación requerida para la admisión de las ofertas.

Se procedió a informar sobre la subsanación de ofertas que realizaron los postores, teniendo los siguientes resultados:

MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL

No subsano.





Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	LP-SM-1-2023-GRML/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623
Número de Contratación	GRML-2023-260

Datos del postor

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20399019355
Consorcio	No
Nombre o razón social	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL

Registrar Regresar

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	27/09/2023	1	Publicado	 (162105 KB)	No	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.



CONSORCIO BELLAVISTA

No subsano.





Visualizar Solicitudes de Subsanción de Oferta

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	LP-SM-1-2023-GRML/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623 GRML-2023-260
Número de Contratación	

Datos del postor

RUC / Código	20602220827
Consortio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO BELLAVISTA

[Registrar](#)
[Regresar](#)

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsancar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	27/09/2023	1	Publicado	 (164242 KB)	No	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA

No subsano.





Visualizar Solicitudes de Subsanción de Oferta

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	LP-SM-1-2023-GRML/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623 GRML-2023-260
Número de Contratación	

Datos del postor

RUC / Código	20393252848
Consortio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA

[Registrar](#)
[Regresar](#)

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsancar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	27/09/2023	1	Publicado	 (166904 KB)	No	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

En tal sentido los resultados después de la subsancación de las ofertas quedan como sigue:





Nro	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)	%	ADMISIBILIDAD	
				PEDIDO DE SUBSANACIÓN	REMITO SUBSANACIÓN
				SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE
	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623	Valor Referencial S/. 13,657,120.79			
a	a	a	a	a	a
1	CONSORCIO NARANJAL	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
2	CONSORCIO TIGRE CAZADOR	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
3	AROCONSTRUCTORA Y MINEROS	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
4	CONTRATISTAS GENERALES COTAMAR DEL PERU S.A.C.	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
5	CONSORCIO META CONTROL	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
6	CONSORCIO LIMA	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
7	CONCRETTA SAC	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
8	CONSORCIO BELLAVISTA	S/. 12,291,408.720	90.000000%	SI	NO
9	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN	S/. 12,291,408.730	90.000000%	NO	
10	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
12	FREDY ESPINOZA MELENDEZ	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
13	COORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
14	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	S/. 12,291,408.720	90.000000%	SI	NO
15	CCODEINGESA	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
16	CONSORCIO LIMA	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
17	CONSORCIO VIAL FICUS	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
18	CHC INGENIEROS SA	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
19	CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA	S/. 12,291,408.720	90.000000%	SI	NO
20	OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
21	CONSORCIO JJP	S/. 12,291,408.720	90.000000%	NO	
22	CONSORCIO SANTA LUZMILA*	S/. 12,291,408.720	90.000000%		
23	CORPORACIÓN PLEYADES SA	S/. 13,383,978.37	98.000000%	NO	


Por ende, los postores i) MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL, ii) CONSORCIO BELLAVISTA, y iii) CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA en aplicación del Artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Contrataciones, se dan por no Admitidas las ofertas de los referidos postores al no haber realizado la subsanación respectiva.

Siendo las 18:00 horas del viernes 29 de septiembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, y continuar con el proceso de selección; y por unanimidad, suscriben el documento.

RENAN CANSAYA HERRERA
Presidenta Titular



LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1

Acta de Sesión Continuada de Admisión de Ofertas

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1 correspondiente a EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623

En Lima el día jueves 05 de octubre del 2023 a las 15:00 horas, en función a la comunicación del presidente del comité de selección se reunieron:

- RENAN CANSAYA HERRERA Titular Presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión continuada y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la revisión de la documentación de presentación obligatoria de los postores y la subsanación requerida para la admisión de las ofertas.

Continuando con la revisión de las ofertas, se encuentra las siguientes observaciones:

OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC

Se advierte que en el Anexo 01, ha sido modificado en comparación al contenido de las Bases integradas.

CCODEINGESA

Se advierte que en el Anexo 01, ha sido modificado en comparación al contenido de las Bases integradas.

En tal sentido por decisión unánime se acuerda proceder al pedido de subsanación de los siguientes postores:

OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC

CCODEINGESA

Siendo las 18:00 horas del jueves 05 de octubre del 2023y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose cursar las cartas de subsanación a través del SEACE y continuar con la admisión; y por unanimidad, suscriben el documento.



RENAN CANSAYA HERRERA
Presidenta Titular



LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1

Acta de Sesión Continuada de Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1 correspondiente a EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623

En Lima el día martes 10 de octubre del 2023 a las 15:00 horas, en función a la comunicación del presidente del comité de selección se reunieron:

- RENAN CANSAYA HERRERA Titular Presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión continuada y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la revisión de la documentación de presentación obligatoria de los postores y la subsanación requerida para la admisión de las ofertas. Se procedió a informar sobre la subsanación de ofertas que realizaron los postores, teniendo los siguientes resultados:

OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC

Subsanó.





Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	LP-SM-1-2023-GRML/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623
Número de Contratación	GRML-2023-260

Datos del postor

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20471553639
Consortio	No
Nombre o razón social	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Registrar Regresar

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	05/10/2023	1	Publicado	 (441273 KB)	Si	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

CCODEINGESA

Subsanó.






Entidad convocante GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
 Nomenclatura LP-SM-1-2023-GRML/CS-1
 Nro. de convocatoria 1
 Objeto de contratación Obra
 Descripción del objeto EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623
 Número de Contratación GRML-2023-260

Datos del postor

Tipo de Proveedor Proveedor con RUC
 RUC / Código 20416167309
 Consorcio No
 Nombre o razón social CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA

Registrar Regresar

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	05/10/2023	1	Publicado	 (462978 KB)	Si	 

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.

En tal sentido los resultados después de la subsanación de las ofertas quedan como sigue:

Nro	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)	SUBSANACIÓN	
			PEDIDO DE SUBSANACIÓN	REMITO SUBSANACIÓN
		Valor Referencial	SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE
	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	S/. 13,657,120.79		
a	a	a	a	a
1	CONSORCIO NARANJAL	S/. 12,291,408.720	NO	
2	CONSORCIO TIGRE CAZADOR	S/. 12,291,408.720	NO	
3	AROCONSTRUCTORA Y MINEROS	S/. 12,291,408.720	NO	
4	CONTRATISTAS GENERALES COTAMAR DEL PERU S.A.C.	S/. 12,291,408.720	NO	
5	CONSORCIO META CONTROL	S/. 12,291,408.720	NO	
6	CONSORCIO LIMA	S/. 12,291,408.720	NO	
7	CONCRETTA SAC	S/. 12,291,408.720	NO	
8	CONSORCIO BELLAVISTA	S/. 12,291,408.720	NO	
9	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN	S/. 12,291,408.730	NO	NO
10	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	S/. 12,291,408.720	NO	
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.	S/. 12,291,408.720	NO	
12	FREDY ESPINOZA MELENDEZ	S/. 12,291,408.720	NO	
13	COORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.	S/. 12,291,408.720	NO	
14	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	S/. 12,291,408.720	SI	NO
15	CCODEINGESA	S/. 12,291,408.720	SI	SI
16	CONSORCIO LIMA	S/. 12,291,408.720	NO	
17	CONSORCIO VIAL FICUS	S/. 12,291,408.720	NO	
18	CHC INGENIEROS SA	S/. 12,291,408.720	NO	
19	CONSORCIO PACHACAMAC CIENEGUILLA	S/. 12,291,408.720	SI	NO
20	OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/. 12,291,408.720	SI	SI
21	CONSORCIO JJP	S/. 12,291,408.720	NO	
22	CONSORCIO SANTA LUZMILA*	S/. 12,291,408.720		
23	CORPORACIÓN PLEYADES SA	S/. 13,383,978.37	NO	





Siendo las 18:00 horas del martes 10 de octubre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose continuar con el procedimiento de selección; y por unanimidad, suscriben el documento.



RENAN CANSAYA HERRERA
Presidenta Titular



LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2

Acta de Sesión Continuada de Admisión, Calificación y Evaluación

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1 correspondiente a EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623

En Lima el día jueves 12 de octubre del 2023 a las 15:00 horas, en función a la comunicación del presidente del comité de selección se reunieron:


- RENAN CANSAYA HERRERA Titular Presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión continuada y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la revisión de la documentación de presentación obligatoria de los postores.

Seguidamente se describe las observaciones de los anexos y formatos que se deben presentar en la oferta, teniendo las siguientes observaciones:

CONSORCIO SANTA LUZMILA

La oferta registra firma pegada según se visualiza:



Se visualiza claramente que es una imagen pegada en las diversas hojas.

CONSORCIO BELLAVISTA:

La promesa de consorcio es de la fecha 22 de agosto del 2023 y una de las firmas legalizadas es del 15 de agosto, constituyéndose en un imposible jurídico.

NO
Lima, 22 de agosto de 2023.

TOTAL USUARIOS: 100%

Conveniente 1
DUAL DOOM S.A.C.
ANTONIO BERROSPI VARGAS
D.N.I. 71799618
GERENTE GENERAL

Conveniente 2
MATERIALES HERRAMIENTAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.C.
HERIBERTO ELIAS ZAVALA VALLE
DNI Nº 25813886
GERENTE GENERAL

Rodríguez Ríos

Certifico: Que la firma que antecede corresponde a don: HERIBERTO ELIAS ZAVALA VALLE, identificado con Documento Nacional de Identidad Número: 25813886; quien interviene en calidad de GERENTE GENERAL de la empresa "MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.", con número de R.U.C.: 20489627770, inscrito en la Partida Electrónica N° 11067891, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de JUANJO, con domicilio en JIRÓN EDUARDO PEÑA MEZA N° 200, Distrito de Juanjo, Provincia de Mansel Cáceres y Departamento de Morón, es auténtica, la misma que legalizo sin pagar el contenido del documento. Doce (12).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Decreto Legislativo 1049 ejemplo con dejar constancia que el Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de este documento.

22 de Agosto del año 2023.

NOTARIA

NOTARIA

CONSORCIO BELLAVISTA

Jheron Antonio Berrospi Vargas
Membrete del Consorcio

28

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: JHERSON ANTONIO BERROSPI VARGAS, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON DNI Nº 71799618; QUIEN FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE DUAL DOOM S.A.C., EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL ELECTRÓNICA 13886034 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

ES (SON) AUTÉNTICA(S).

DOY FE.

EL OTORGANTE PASA POR EL LECTOR BIOMÉTRICO.

SE LEGALIZA.

EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 106º DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049º, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232º.

LA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRES.


//FSM // SP // 18021 // 00752202300018021 //

FREDY ESPINOZA MELENDEZ:

De la revisión del Anexo N° 3 respecto al conocimiento del Expediente Técnico y Anexo N° 4 sobre plazo, en el detalle No incluye el total de las intervenciones, modificando el alcance del proyecto, Por lo que no se esta comprometiendo a realizar la Av 1 que forma parte del proyecto, según el Expediente Técnico adjunto en el SEACE.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. MACHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"** C.U.I. N° 2513623, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Callao, 22 de Setiembre del 2023


FREDY ESPINOZA MELENDEZ


INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 056597

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. MACHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"** C.U.I. N° 2513623 en el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario.

Callao, 22 de Setiembre del 2023


FREDY ESPINOZA MELENDEZ

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 056597

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO TIGRE CAZADOR

La promesa de consorcio es de la fecha 21 de septiembre del 2023 y una de las firmas legalizadas es del 13 de septiembre del 2023, constituyéndose en un imposible jurídico.



Nro	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)	ADMISIBILIDAD												RESULTADO DE LOS FORMATOS
			Valor Referencial	a	%	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (DNI o Vigencia de Poder, según corresponda).	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	Acreditar los Factores de Evaluación (Facultativo)	Acreditar los Factores de Evaluación (Facultativo)	Acreditar los Factores de Evaluación (Facultativo)	
a	a		a	a	a	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	ADMITIDA / NO ADMITIDA
1	CONSORCIO NARANJAL	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	a
2	CONSORCIO TIGRE CAZADOR	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
3	AROCONSTRUCTORA Y MINEROS	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO
4	CONTRATISTAS GENERALES COTAMAR DEL PERÚ S.A.C.	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
5	CONSORCIO META CONTROL	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
6	CONSORCIO LIMA	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
7	CONCRETTA SAC	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
9	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN	SI. 12,291,408.730	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
10	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
12	FREDY ESPINOZA MELENDEZ	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
13	COORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	Observado	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO
15	CCODEINGESA	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
16	CONSORCIO LIMA	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
17	CONSORCIO VIAL FICUS	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
18	CHC INGENIEROS SA	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
20	OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
21	CONSORCIO JJP	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
22	CONSORCIO SANTA LUZMILA*	SI. 12,291,408.720	90.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO
23	CORPORACIÓN PLEYADES SA	SI. 13,383,978.37	98.00000000%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO

Consorcio Naranja registra error en datos en el cartel de Obra según se visualiza:

Dice 7 20 m X 3 60m / debio decir: 7.20 m X 3.60m

01.01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (7.20m X 3.60m)

Adicionalmente, se debe advertir que en la estructura de las partidas y los respectivos detalles no se visualiza los puntos decimales o puntos separadores de partidas o ítems, contraviniendo el numeral 1.8. "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS" de la sección general que indica:

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea **legible**.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.

Registra error en la descripción de la siguiente partida:

02.04.01.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA	m3	329.20
02.04.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE	m3	118.06

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.
César Freddy Pisconte Salazar
AGENTE GENERAL

Se identifica que no está completo.

COORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.

Registra cambio de denominación en partidas según se detalla:

02.02.04.08	CURADO OE CONCRETO
02.03	BERMA LATERAL
02.03.03.05	CURADO OE CONCRETO
02.04	SARDINELES

CHC INGENIEROS SA

Registra en la revisión de su estructura de presupuesto de obra (Anexo N° 06) errores aritméticos en las operaciones de las partidas (valor unitario de algunas partidas) según se puede visualizar:



01.01.01.01.02	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA	m	500.00	24.71	12,355.00
02.01.01.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/QUIPO	m2	7,318.00	2.38	17,490.02
02.01.01.02	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO E=0.15m	m	50.94	11.32	579.64
02.01.01.04	ELIMINACION DE CARPETA ASFALTICA (DEMOLICION) C/VOLQUETE 15M3	m3	126.83	14.16	1,795.91
02.01.01.05	ELIMINACION DE EXCEDENTES ASFALTICA (DEMOLICION) C/VOLQUETE 15M3	m3	457.38	771.85	353,074.49
02.01.02.01	EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-180	m3	15.00	43.70	655.50
02.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/QUIPO HASTA NIVEL	m3	13,166.62	6.70	88,216.35
02.01.02.03	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	30.80	66.55	2,049.74
02.01.02.04	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	24,176.46	3.10	77,122.91
02.01.03.01	SUB BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	16,419.78	43.70	717,544.30
02.01.04.01	ENCOFRADO Y RETIRO DE GUÍAS PARA PAVIMENTADORA	m2	24,176.46	13.27	320,821.62
02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	6,420.00	1.99	12,775.80
02.01.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWEL LISO L=0.40m ALTURA = 0.110 m	m	580.20	34.61	20,060.73
02.01.04.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWEL LISO L=0.40m ALTURA = 0.125 m (INCLUYE CANASTILLA)	m	6,136.00	71.20	436,925.92
02.01.04.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWEL LISO L=0.40m ALTURA = 0.125 m (INCLUYE CANASTILLA)	m	1,144.80	71.20	81,509.76
02.01.04.06	LOSA DE CONCRETO F' C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.22M)	kg	3,603.79	4.72	17,009.89
02.01.04.07	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=350 KG/CM2 (H=0.22M)	m2	14,295.75	78.41	1,120,326.76
02.01.04.08	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=350 KG/CM2 (H=0.22M)	m2	6,223.67	80.51	501,067.67
02.01.04.09	LOSA DE CONCRETO F' C=350 KG/CM2 (H=0.25 M)	m2	3,657.04	99.45	330,778.27
02.01.04.10	FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO	m2	24,176.46	2.05	49,561.74
02.01.04.11	CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	m	10,607.40	3.05	32,352.57
02.01.04.12	SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION, CONTRACCION Y ASFALTICAS	m	10,607.40	8.31	88,754.89
02.01.04.13	CURADO DE CONCRETO	m2	24,176.46	3.00	72,529.38
02.01.05.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	m2	47,564.58	0.58	26,847.36
02.02.01.02	NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA DE BUZON A NIVEL DE RASANTE	und	32.00	543.76	17,400.32
02.02.01.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/QUIPO	m2	421.74	2.38	1,007.96
02.02.01.02	ELIMINACION DE CARPETA ASFALTICA (DEMOLICION) C/VOLQUETE 15M3	m3	26.38	771.85	20,348.60
02.02.02.01	EXCAVACION PARA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR 140-180 HP	m3	2,865.12	6.70	19,196.30
02.02.02.02	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EXISTENTE	m2	6,821.72	3.20	21,829.50
02.02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETES (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	3,505.04	43.69	153,519.70
02.02.03.01	SUB BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	8,821.72	13.27	90,524.22
02.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO	m2	534.92	34.61	18,513.58
02.02.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWEL LISO L=0.40m ALTURA = 0.110 m (INCLUYE CANASTILLA)	m	2,176.32	71.20	154,953.99
02.02.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY=4200KG/CM2 EN JUNTA LONGITUDINAL	kg	3,169.20	4.72	14,956.62
02.02.04.04	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=350 KG/CM2 (H=0.22 m)	m2	6,821.72	80.51	549,216.68
02.02.04.05	FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO	m2	6,821.72	2.05	13,984.53
02.02.04.06	CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	m	5,345.77	3.05	16,304.80
02.02.04.07	SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION, CONTRACCION Y ASFALTICAS	m	5,345.77	9.31	49,760.12
02.02.04.08	CURADO DE CONCRETO	m2	6,821.72	3.00	20,465.16
02.03.01.01	EXCAVACION PARA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR 140-180 HP	m3	3,330.10	6.70	22,311.87
02.03.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/QUIPO HASTA NIVEL	m3	158.76	68.55	10,848.48
02.03.01.03	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EXISTENTE	m2	3,647.20	3.20	11,671.04
02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETES (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	3,964.17	43.69	173,194.50
02.03.02.01	SUB BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	3,647.20	13.27	48,398.34
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMA	m2	453.24	34.61	15,886.64
02.03.03.02	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=280 KG/CM2 (H=0.20 m) EN BERMA	m2	3,647.20	84.87	236,968.58
02.03.03.03	FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO	m2	3,647.20	2.05	7,382.60
02.03.03.04	JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA BERMA	m	1,960.31	5.25	10,480.63
02.03.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	3,647.20	3.00	10,941.60
02.04.01.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES	m3	329.20	35.25	11,604.30
02.04.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/QUIPO HASTA NIVEL SUBRASANTE	m3	118.08	68.55	7,566.89
02.04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETES (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	263.92	43.70	11,533.30
02.04.02.01.03	SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=175 KG/CM2, E=0.15m ACABADO. C.A	m3	215.19	353.32	76,030.93
02.04.02.01.04	JUNTA DE 1" DE POLIESTIRENO CADA 3.00 M EN SARDINEL E=0.15M	m	143.40	16.15	2,315.91
02.04.02.01.05	CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL E=0.15M	m2	2,290.70	3.00	6,872.10
02.04.02.01.06	PINTADO DE SARDINEL PERALTADO E=0.15 M	m	2,863.38	15.74	45,069.60
02.04.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL E=0.35 M	m2	1,000.81	59.48	59,528.18
02.04.02.02.02	SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=175 KG/CM2, E=0.35m ACABADO. C.A	m3	135.51	353.32	47,878.35
02.04.02.02.04	JUNTA DE 1" DE POLIESTIRENO CADA 3.00 M EN SARDINEL E=0.35M	m	64.40	16.15	1,040.06
02.04.02.02.05	CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL E=0.35M	m2	692.45	3.00	2,077.35
02.04.02.02.06	PINTADO DE SARDINEL PERALTADO E=0.35 M	m	553.96	15.74	8,719.33
02.05.01.01	EXCAVACION C/QUIPO	m3	1,314.42	5.11	6,716.69
02.05.01.02	EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE PLATAFORMA	m3	69.18	41.19	2,849.52
02.05.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/QUIPO	m3	170.20	68.70	12,486.51
02.05.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/QUIPO	m3	418.35	35.87	15,006.21
02.05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETES (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	965.25	43.70	42,181.43
02.05.02.01	SOLADO DE F' C=190 KG/CM2, E=0.10 M	m2	229.72	32.24	7,408.17
02.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA/ISTA EN MUROS DE CONTENCCION	m2	794.64	85.09	67,623.12
02.05.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=210 KG/CM EN MUROS DE CONTENCCION	m3	282.55	347.47	98,177.85
02.05.02.06	JUNTA PARA MUROS E=1"	m	129.45	16.15	2,080.82
02.05.02.08	CURADO DE CONCRETO	m2	990.89	3.00	2,972.67
03.01.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/QUIPO	m2	1,341.02	19.13	25,853.71
03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ VOLQUETES (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	261.50	43.70	11,427.55
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	1,636.19	25.25	57,672.53
03.02.02	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA RAMPAS	m3	128.24	35.25	4,520.46
03.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	11,233.77	5.86	65,825.89
03.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA RAMPAS	m2	608.36	5.86	3,565.53
03.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ VOLQUETES (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	1,943.93	43.69	84,930.30
03.03.01	BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA VEREDAS	m2	11,233.77	18.67	209,734.49
03.03.02	BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA RAMPAS	m2	608.36	18.67	12,478.09
03.04.03	VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO VEREDAS f=175 kg/cm2, E=0.10 m	m3	1,653.77	398.23	463,293.83
03.04.04	RAMPAS PEATONALES DE CONCRETO PREMEZCLADO f=175 kg/cm2, E=0.10 m ACABADO C.A. 1.2	m3	128.24	329.51	42,256.36
03.04.05	JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS Y RAMPAS	m	3,114.21	4.02	12,519.12
03.04.06	CURADO DE CONCRETO	m2	11,802.12	3.00	35,706.36
03.05.01	NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA Y CAJA DOMICILIARIA AGUA	und	42.00	93.94	3,945.48
03.05.02	NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA Y CAJA DOMICILIARIA DESAGUE	und	42.00	70.94	2,989.88
03.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLIDOS DE CONCRETO ALINEADO	und	151.00	170.81	25,792.31
04.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA)	m	7,832.77	13.00	101,826.01
04.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	2,005.42	38.99	80,016.26
04.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
04.02.01	SEÑAL PREVENTIVA	und	90.00	463.59	41,723.10
04.02.02	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	70.00	460.92	32,264.40
04.02.03	SEÑAL INFORMATIVA	und	2.00	468.12	936.24
PRESUPUESTO TOTAL					12,291,967.29
				E/	12,292,073.40

Siendo el valor corregido por el importe de S/. 12,292,073.40, monto que se encuentra por encima del 90%.

CONSORCIO JJP:

Registra errores en la descripción de varias partidas.

02.04.02.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 k/cm ² GRADO 60 EN SARDINEL E=0.15 M
02.04.02.01.03	SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 k/cm ² E= 0.15m ACABADO. C.A. 1:2

02.04.02.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 k/cm ² GRADO 60 EN SARDINEL E=0.35 M
02.04.02.02.03	SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 k/cm ² E= 0.35m ACABADO. C.A. 1:2

Como se puede advertir cambia en la descripción el Kg por solo K.

AROCONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L.

Registra errores en la descripción de los códigos de las partidas.

01.01.01.02.03	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL	
01.01.01.02.03.01	CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL	glb
01.01.01.02.03.02	CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL	mes
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES	
01.02.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	
01.02.02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	glb
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	
01.02.01	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	glb

Cambia el dígito "1" por el dígito "2" modificando la identificación de las partidas: debió decir: 01.01.02, 01.01.02.01 y 01.01.02.01.01; dice: 01.02.02, 01.02.02.01 y 01.02.02.01.01.

Registra omisiones en la descripción de las partidas según se detalla:

02.05.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE PLATAFORMA
02.05.01.05	ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/VOLOQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)

* Omitió la palabra "Hasta" en la partida 02.05.01.02 y "De excavación" respectivamente.

CONSORCIO LIMA

Se observa que ha modificado la identificación de la partida 02.02.04.06

02.02.04.06	CORTE DE DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
-------------	---

DEBE DECIR "Con" y no "de"

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

Se observa que ha modificado la identificación de la partida 02.01.01.03

02.01.01.03	DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.15m
02.01.01.04	ELIMINACION DE CARPETA ASFALTICA (DEMOLICION) CVC


DEBE DECIR E=0.15m y no DE 0.15m

Por ende, el resultado final de la Admisión es el siguiente:

Nro	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)
		Valor Referencial
	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623	S/. 13,657,120.79
a	a	a
4	CONTRATISTAS GENERALES COTAMAR DEL PERÚ S.A.C.	S/. 12,291,408.720
5	CONSORCIO META CONTROL	S/. 12,291,408.720
6	CONSORCIO LIMA	S/. 12,291,408.720
7	CONCRETTA SAC	S/. 12,291,408.720
9	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN	S/. 12,291,408.730
15	CCODEINGESA	S/. 12,291,408.720
17	CONSORCIO VIAL FICUS	S/. 12,291,408.720
18	CHC INGENIEROS SA	S/. 12,292,073.400
20	OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/. 12,291,408.720
23	CORPORACIÓN PLEYADES SA	S/. 13,383,978.370

**CHC INGENIERO SAC su valor ha sido corregido.*

Siendo las 20:00 horas del jueves del 12 de octubre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose iniciar la evaluación y calificación de ofertas; y por unanimidad, suscriben el documento.


RENAN CANSAYA HERRERA
Presidenta Titular





LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1

Acta de Sesión de evaluación y calificación de Ofertas

Licitación Pública N° 01-2023-GRML/CS-1 correspondiente a EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, C.U.I. N° 2513623

En Lima el día viernes 13 de octubre del 2023 a las 16:00 horas, visto la comunicación del Presidente del comité de selección se reunieron:

- RENAN CANSAYA HERRERA Titular Presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión de evaluación y calificación teniendo por finalidad la revisión de la documentación registrada por los postores, identificándose las siguientes observaciones:

CONTRATISTAS GENERALES COTAMAR DEL PERÚ S.A.C.:

El ISO 45001:2018 que adjunta el postor, no corresponde en su detalle con la verificación de la página web según se marca:

Registro de certificado

Número de certificado	IC-OS-2011054
Nombre de la empresa	CONTRATISTAS GENERALES COTAMAR DEL PERU S.A.C.
Estándar	ISO 45001:2018
Alcance	Construcción de Obras de: Pavimentación (Vehicular y peatonal); Movimientos de Tierra; Mejora de la plataforma; Clasificación; superficies rodantes; Dispositivos de Control de Tráfico; estabilización de taludes; mobiliario urbano e iluminación ornamental; Sistemas de Agua y Alcantarillado; puentes de hormigón; Fundaciones Especiales; Edificios, obras de arte y muros de contención.
Fecha de emisión	2020-11-18
Fecha de validez	2023-11-17
Estado	Válido

ISO 45001:2018

Ha sido evaluado con éxito según los requisitos de

ISO 45001:2018

Para el servicio de:

Construcción de obras de: "Pavimentación (vehicular y peatonal)", que incluye actividades de pavimentación en frío (corte, compactación de subrasante, ransocion de carpeta asfáltica, excavación de material, mejoramiento de suelos, sub base granular, base granular, imprimación asfáltica y concreto asfáltico en caliente; corte y compactación, sub base granular, base granular y base de concreto) y pavimentación peatonal que incluye actividades de: veredas y bordillos (corte manual, sub base granular, base granular, bordillos de concreto para veredas, bordillos de concreto para borma central, veredas de concreto rampas de concreto y bordillos de concreto); "movimiento de tierras"; "mejoramiento de plataformas"; "explosiones" "superficies de rodadura", que incluye actividades de: pavimentos de concreto asfáltico en caliente, pavimentos rígidos de concreto, veredas de concreto, bormas; "dispositivos de control de tránsito" que incluye actividades de: señalización horizontal, señalización vertical, tachos reflectivos; "estabilización de taludes"; "mobiliario urbano e iluminación ornamental"; "sistemas de agua potable y alcantarillado"; "puentes de concreto"; "construcciones especiales"; "edificaciones"; "obras de arte" que incluye actividades de: construcción de canal y vertedero de concreto armado; "muros de contención".

Fecha de Emisión del Certificado : noviembre 18, 2020

Fecha de Validez del Certificado : noviembre 17, 2023

Fecha de Recertificación : noviembre 17, 2023

Número de Registro: IC-OS-2011054

ISO 37001:2016

Alcance: Construcción de Obras de Pavimentación vehicular que incluye actividades de Pavimentación en carreteras que incluye actividades de: movimiento de tierras, corte y compactación de subrasante, remoción de plegadora asfáltica, excavación de material, mejoramiento de suelos, mejoramiento de plataformas, movimiento de tierras, subbase granular, base granular, imprimación asfáltica, con superficie rodante de concreto asfáltico caliente y pavimento de concreto rígido; Pavimentación peatonal, que incluye actividades de construcción de aceras y bordillos que incluyen: corte manual, subbase granular, base granular, bordillo de concreto para aceras, bordillo de concreto para arcén central, aceras de concreto, rampas de concreto, marillos de concreto, acera de pavimentadora de concreto; Dispositivos de control de tráfico que incluyen actividades de: señalización horizontal, señalización vertical, marcas retrorreflectantes; Obras de arte que incluyen actividades de: construcción de canales y aliviadero de hormigón armado; estabilización de taludes; mobiliario urbano; iluminación ornamental; bulevar; carril bici con capa de asfalto caliente; sistema de riego; sistemas de agua y alcantarillado; puentes de hormigón; fundaciones especiales; edificios y muros de contención de hormigón armado.

Fecha de emisión: 2023-08-15

Fecha de validez: 2026-08-14

ISO 37001:2016

Para el alcance de:

Construcción de Obras de Pavimentación Vehicular que incluye actividades de Pavimentación en vías que incluyen actividades de: movimiento de tierras, corte y compactación de subrasante, remoción de plegadora asfáltica, excavación de material, mejoramiento de suelos, mejoramiento de plataformas, explanaciones, sub base granular, base granular, imprimación asfáltica, con superficie de rodadura de concreto asfáltico en caliente y pavimento rígido de concreto; Pavimentación Peatonal, que incluye actividades de construcción de veredas y bordillos que comprende: corte manual, sub base granular, base granular, cordón de concreto para vereda de concreto; Dispositivos de control de tránsito que incluye actividades de: señalización horizontal, señalización vertical, marcas retrorreflectantes; Obras de arte que incluye actividades de: construcción de canal y vertederos de concreto armado; estabilización de taludes, mobiliario urbano; iluminación ornamental; bulevar; ciclovía con carpeta asfáltica en caliente; sistema de riego; sistemas de agua y alcantarillado; puentes de concreto; cimentaciones especiales; edificaciones y muros de contención de concreto armado.

Fecha de Certificación Inicial: Agosto 15, 2023

Fecha de Emisión del Certificado: Agosto 15, 2023

Fecha de Validez del Certificado: Agosto 14, 2024

Fecha de Recertificación: Agosto 14, 2026

Número de Registro: IC-AB-2308156

INTERCERT REGISTERED

Emitido en nombre de InterCert Jefe - Certificaciones

CONSORCIO LIMA:

El ISO de seguridad y salud en el trabajo solo es acreditado por uno de los consorciados y el ISO 14001:2015 no es válido por presentar el alcance diferente entre la verificación y el documento escaneado. Además, la documentación que acredita el ISO 37001:2016 de uno de los consorciado no se encuentra registrado; según se visualiza en las imágenes:

https://register.jasanz.or...

JASANZ

Nuestro sitio web | Enviar comentarios

Acceso importante: Organismos acreditados | Certificaciones | Registro de Calidad | Registros aprobados | Acerca de | Contacto

Tipo de certificación: Sistemas de Gestión

Estado: ☒ Activo

Nombre de la organización: EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Suburbio / Ciudad: Lima

País: Perú

Descripción de la certificación:

Perú: Construcción, ejecución, instalación, mejoría, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, pavimentación, reconstrucción, conservación, sustitución, renovación, refuerzo, equipamiento, ejecución, reparación y mantenimiento con estructura normal en ejecución, superposición de obras, construcción de obras y/o consultoría general y servicios en: 1. Obras civiles y/o servicios: puentes, carreteras, caminos, puentes, puentes y/o infraestructura vial, caminos vecinales, transvías vehicular, puentes y/o subvías, caminos pavimentados y/o alternados, pavimento flexible (asfalto caliente y frío), pavimento rígido, aceras, terreros, calzadas, urbanismo, puentes peatonales, puentes sin pavimentar, muros de contención, mejoramiento de caminos, puentes, puentes, puentes, obras de arte, ICAD, puentes y aceras; 2. Sistema de saneamiento básico: Unidad básica de saneamiento (UBS), sistema de agua potable y alcantarillado; almacenamiento de agua potable, sistema de drenaje, redes de agua potable, sistema de alcantarillado, redes de drenaje, embalses, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de aguas residuales y agua potable, puentes de captación, fosa séptica, drenaje, ICAD, obras de agua y saneamiento rurales y urbanos; 3. Obras eléctricas y/o urbanas: infraestructura y servicio eléctrico, residencias, escuelas, ICAD, universidades, edificios, hospitales, centros de salud, municipalidades, comunales, seguridad ciudadana, servicios de gestión comunal, parques, miradores, plazas cívicas, infraestructura deportiva, instalaciones deportivas, estadios, polideportivos, campos deportivos; 4. Obras hidráulicas: servicio de agua para riego, torres, presas y/o presas, embalses, represas, canalizaciones, diques, redes de riego, protección contra inundaciones, sistemas de drenaje, drenajes, mejoramiento de tierras, muros de contención, defensa fluvial, gaviones, obras de protección de riesgos y desastres, ICAD, obras de riego, canales, riego; 5. Trabajos electroenergéticos, trabajos de electrificación de baja tensión; 6. Alquiler de maquinaria pesada y ligera, equipos de construcción, fabricación e instalación de dispositivos de tráfico y estructuras metálicas.

Fecha original: 03/12/2022

hereby certifies that the Environmental Management Systems of

EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAL. TRIANGULO AUSTRAL MZA. N LOTE 15
COO. SOL DE VITARTE LIMA - LIMA - ATE

ha sido evaluado y cumple con los
Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015

Alcance: Ejecución, rehabilitación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, instalación, creación, reconstrucción de obras de agua y saneamiento rural y urbano, obras de edificaciones completas urbanas y rurales, obras viales, carreteras, caminos e infraestructura vial, obras de electrificación de baja tensión, puentes, caminos vecinales, transvías vehicular y urbano, puentes y veredas, sistema de agua potable y alcantarillado, obras de riego, represas, canales, irrigaciones, seguridad ciudadana y defensas ribereñas.

Subdivisión: 36, 31, 32

Clase: 3011, 3020, 3101, 3103, 3234

Procesos no aplicados: No

Número de Certificado: PIR/EMS/JAS-0005/R1/0306

Antes: No

Fecha de emisión inicial: 08.12.2020

Fecha de emisión actual: 03.04.2022

Fecha de vencimiento actual: 07.12.2023

Fecha de la segunda vigilancia: 07.12.2022

Director

Validar Certificado IQC

Busca tu Certificado

Ingresa tu código de Certificación

PE00620230111

Este código de certificación no se encuentra registrado.

En reconocimiento al Sistema de Gestión de:

EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAL TRIANGULO AUSTRIAL MZA. N. LOTE. 15 COO. SOL DE VITARTE LIMA - LIMA - ATE

El Sistema de Gestión Antiobstrucción se encuentra implementado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 37001:2016

Alcance:

Ejecución, rehabilitación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, instalación, creación, reconstrucción de obras de agua y saneamiento rural y urbano, obras de edificaciones completas urbanas y rurales, obras viales, carreteras, caminos e infraestructura vial, obras de electrificación de bajo voltaje, puentes, caminos vecinales, transitabilidad vehicular y urbana, puentes y veredas, sistema de agua potable y alcantarillado, obras de riesgo, represas, canales, irrigaciones, seguridad ciudadana y defensas ribereñas.

Certificado No.: PE00620230111

Fecha de emisión: 20 de Mayo del 2023

Auditor de Seguimiento 1 programado antes del: 29 de Mayo del 2024

Auditor de Seguimiento 2 programado antes del: 27 de Mayo del 2025

Fecha de expiración, la renovación debe ser programada antes del: 27 de Mayo del 2026

IQC Perú Integrated Quality Certification

INACAL

Florencia Benito Alfaro

IQC PERU S.A.C.

Gerente General

CONCRETETA SAC

El ISO 14001:2015 según consulta de verificación esta como "SUSPENDIDO" y presenta diferencias en el texto, según se visualiza en la imagen:

Hemos encontrado 1 certificaciones

ID del certificado	Certificado por	Nombre de la organización	Alcance	Subsector / Ciudad	País	Estado
PE00620230111	Certificación de Calidad Integrada	CONCRETETA S.A.C.	4545 001 14018 (LIMA)	LIMA	Perú	Suspendido

Detalles

Alcance

Tip de certificación: Sistema de Gestión de Calidad

Estado: Suspendido

Nombre de la organización: CONCRETETA S.A.C.

Subsector / Ciudad: LIMA

País: Perú

Descripción de la certificación: El alcance de la certificación es: Construcción, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, instalación, creación, reconstrucción de obras de agua y saneamiento rural y urbano, obras de edificaciones completas urbanas y rurales, obras viales, carreteras, caminos e infraestructura vial, obras de electrificación de bajo voltaje, puentes, caminos vecinales, transitabilidad vehicular y urbana, puentes y veredas, sistema de agua potable y alcantarillado, obras de riesgo, represas, canales, irrigaciones, seguridad ciudadana y defensas ribereñas.

Fecha de certificación actual: 20 de Mayo del 2023

Fecha de caducidad de la certificación: 27 de Mayo del 2026

Certificate of Compliance

INTEGRATED QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED

hereby certifies that the Environmental Management Systems of

CONCRETETA S.A.C.

OFICINA PRINCIPAL AV. FARDO NRO. 190 DPTO. 3 LIMA - LIMA - MIRAFLORES - PERU

ha sido evaluado y cumple con los

Sistemas de Gestión Ambiental

ISO 14001:2015

Alcance: Ejecución y/o mantenimiento de obras de edificaciones, instalaciones, construcciones, mejoramiento de obras viales, carreteras, caminos e infraestructura vial, obras de electrificación de bajo voltaje, puentes, caminos vecinales, transitabilidad vehicular y urbana, puentes y veredas, sistema de agua potable y alcantarillado, obras de riesgo, represas, canales, irrigaciones, seguridad ciudadana y defensas ribereñas.

Subsector: 14.11.12

Clase: 14018 001 14018 (LIMA)

Países no aplicables: No

Alcance de Certificación: PER, ECU, GUA, COL, VEN, ARG

Amexco: No

Fecha de emisión actual: 04.02.2023

Fecha de renovación actual: 05.02.2025


Fecha de la primera Vigilancia: 05.02.2025


Fecha de la segunda Vigilancia: 05.02.2026

Se procede al sorteo de los siguientes postores:

Nro	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)		FACTORES DE EVALUACIÓN														TOTAL DE F.E.						
		Valor Referencial		PRECIO	B.1 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo					B.2 Gestión de la responsabilidad social	B.3 Gestión Ambiental	B.4 Responsabilidad hídrica	B.5 Gestión de la Energía	TOTAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA									
		a	a		b	Puntaje	b	b	b							b	Punta		b	Punta	C			
4	CONTRATISTAS GENERALES COTAMAR DEL PERÚ S.A.C.	S/.	12,291,408.720	C	95.00000000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	95.00000000
5	CONSORCIO META CONTROL	S/.	12,291,408.720	C	95.00000000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100.00000000
6	CONSORCIO LIMA	S/.	12,291,408.720	C	95.00000000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	95.00000000
7	CONCRETTA SAC	S/.	12,291,408.720	C	95.00000000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	95.00000000
9	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN	S/.	12,291,408.730	C	94.99999999	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	97.00000000
15	CCODEINGESA	S/.	12,291,408.720	C	95.00000000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	99.99999999
17	CONSORCIO VIAL FICUS	S/.	12,291,408.720	C	95.00000000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100.00000000
18	GHC INGENIEROS SA	S/.	12,292,073.400	C	94.9948630	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100.00000000
20	OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/.	12,291,408.720	C	95.00000000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	99.9948630
23	CORPORACIÓN PLEVADES SA	S/.	13,383,978.370	C	87.2448981	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100.00000000
																								92.2448981

Siendo las 18:45 horas del viernes del 13 de octubre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose iniciar la calificación de ofertas; y por unanimidad, suscriben el documento.


RENAN CANSAYA HERRERA
 Presidenta Titular


LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
 Titular Miembro 1


SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
 Titular Miembro 2



Entidad Convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-GRML/CS-1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1, AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV.

Objeto de la Contratación : Obra

Nro. Convocatoria : 1

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	13/10/2023	Hora :	7:32 PM
Descripción Item	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	Usuario que actualizó :	SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	100.0	1
20602258395	CONSORCIO VIAL FICUS	100.0	2
20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	100.0	3
20514405442	CONSORCIO METACONTROL	100.0	4
20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	99.99	5
20396681651	CHC INGENIEROS S.A.	99.98	6
20511631760	CONCRETTA S.A.C.	97.0	7
20517520587	CONSORCIO LIMA	95.0	8
20512158189	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC	95.0	9
20508619538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	92.24	10