

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-27-2025-INIA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DRONE FUMIGADOR EQUIPADO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2472675

Ruc/código :	20540732672	Fecha de envío :	13/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.C.	Hora de envío :	13:05:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En relación con el plazo de entrega de los bienes: 30 días calendario, se observa que el período actualmente indicado resulta contraproducente y limitante, ya que el producto no está disponible en inventario local. Esto hace necesario realizar actividades adicionales de importación y logística, las cuales implican tiempos específicos que deben ser considerados. Por ello, se solicita ampliar el plazo de entrega a, al menos, 60 días, permitiendo así una mejor gestión del suministro y garantizando la disponibilidad de los productos sin afectar la calidad o el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, ya que el plazo de entrega de 30 días calendario se mantiene, conforme a lo establecido en las bases. Según el estudio de mercado realizado, existe pluralidad de proveedores que pueden cumplir con dicho plazo, lo que garantiza la concurrencia y competencia en el procedimiento de selección. Asimismo, el plazo establecido responde a las necesidades de la Entidad y permite asegurar la continuidad operativa cumpliendo con las metas programadas, por lo que no corresponde su ampliación a 60 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null