

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DATOS GENERALES

1.																			
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10 DE DICIEMBRE 2025																		
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN LIQUIDACION DE OBRAS																		
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y ALCANTARILLA; CONSTRUCCIÓN DE BADEN; EN EL(LA) PA 629 (EMP. PA-106 LA FLORIDA - SAN MARCOS) EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO																		
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	06 DEL 2025																		
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td>Código SNIP</td> <td colspan="3">Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN</td> <td>Perfil Simplificado</td> <td>X</td> <td>Factibilidad</td> </tr> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>Por la entidad</td> <td>Aprobado por</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>FORMATO 7-C</td> <td>Fecha de aprobación</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> ORLANDO CARLOS RICALDI VICTORIO 3/02/2025 </td> </tr> </table>	Código SNIP	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Factibilidad	Elaborado por	Por la entidad	Aprobado por	Documento de aprobación	FORMATO 7-C	Fecha de aprobación			ORLANDO CARLOS RICALDI VICTORIO 3/02/2025	
Código SNIP	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública																		
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Factibilidad																
	Elaborado por	Por la entidad	Aprobado por																
	Documento de aprobación	FORMATO 7-C	Fecha de aprobación																
		ORLANDO CARLOS RICALDI VICTORIO 3/02/2025																	

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.													
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>OBRA TOTAL</td> <td>X</td> <td>ETAPA</td> <td></td> <td>TRAMO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo</td> </tr> </table>	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO									
Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo													
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>												

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)

PLAZO DE EJECUCIÓN 60 días calendario.

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

Nº	EQUIPOS	CANT.
1	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TN	1 00
2	MOTONIVELADORA DE 125 HP	1 00
3	COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	1 00
4	MOTOBOMBA 12 HP 4"	1 00
5	COMPRESORA NEUMÁTICA 87 HP 250-330PCM	1 00
6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	1 00
7	NIVEL TOPOGRÁFICO	1 00
8	ESTACION TOTAL	1 00
9	GPS DIFERENCIAL	3 00
10	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	1 00
11	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	1 00
12	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	1 00
13	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25"	1 00
14	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 3.000 GL	1 00

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

Nº	EQUIPOS	CANT.
1	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TN	1 00
2	MOTONIVELADORA DE 125 HP	1 00
3	COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	1 00
4	MOTOBOMBA 12 HP 4"	1 00
5	COMPRESORA NEUMÁTICA 87 HP 250-330PCM	1 00
6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	1 00
7	NIVEL TOPOGRÁFICO	1 00
8	ESTACION TOTAL	1 00
9	GPS DIFERENCIAL	3 00
10	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	1 00
11	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	1 00
12	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	1 00
13	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25"	1 00
14	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 3.000 GL	1 00

Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
JEFE

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

RELACIÓN Y PERFIL DEL PERSONAL

Plantel Profesional Clave		
Cargo	Profesión	Experiencia mínima
Residente de obra	Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	24 meses como Residente de Obra, Supervisor de Obra, Inspector de Obra, Monitor de Obra, Jefe de Supervisión en obras viales, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	18 meses como Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o Supervisor en la especialidad de seguridad y salud ocupacional y/o medio ambiente y/o mitigación ambiental en obras viales, que se computa desde la colegiatura.

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X
OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

SEACE: PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS CONSENTIDOS

1 - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA EMP. PA - 101 (OVALO CHAUPIMARCA - OVALO CENTROMIN PERU) DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEP.

Código CUBSO: 7214100100233029 Cantidad: 1 - Servicio Reserva Para MYPE: 3,441,764.40 Soles Si Paquete: NO
Denominación del Bien o Servicio Común Valor Referencial/Estimado Total Estado: Contratado

Acciones

Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
20489748054 - CONSTRUCTORA MOSSER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SI	NO	NO	1.00	3,097,587.96

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1	SE TOMO EN CUENTA A LOS PROVEEDORES DIRECTOS PARA LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Sobre la fuente de información N° 2	
Sobre la fuente de información N° 3	

2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	Aprobado por	Ing. Antonio, Arrostitue Villanueva (Gerente Municipal)
Documento de aprobación	Resolución de Gerencial N° 038-2025-MDCH/GM	Fecha de aprobación	09 de abril

Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
JEFE

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO		
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL (\$/)
		1	OBRAS PROVISIONALES	9,321.80
		2	ESTABILIZACIÓN DE SUELO DE SUBRASANTE	137,751.69
		3	RENOVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	140,570.69
		4	CONSTRUCCIÓN DE BADEN (02 UNIDADES)	8,358.61
		5	RENOVACIÓN DE ALCANTARILLA	12,627.05
		6	GESTIÓN AMBIENTAL	4,400.03
		7	SEGURIDAD Y SALUD	7,542.40
		8	SEÑALIZACIÓN	7,966.10
		9	FLETE	898.89
			COSTO DIRECTO	329,437.26
			GASTOS GENERALES 15.53%	51,161.61
			UTILIDAD 7.00%	23,060.61
			Sub total	403,659.48
			IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18.00%	72,658.71
			Valor referencial	476,318.19


Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
 JEFE

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.2 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 19/100 SOLES					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.


Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
 Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
 JEFE