

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

## 1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/12/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	UFEDIPI	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TRAYECTORIA: EMP-AY-107 (CATALINAYOCC) - QUIMSA CRUZ - QUISPILLACCTA - CHUSCHI - CRUZ PATA - EMP. PE-30D (CCATUNMARCCO) DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI 2519726	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	-	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2519726
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-A

## INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°1238-2023-GRA/GG-GRI-UFEDIPI	Fecha de recepción	14/11/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

## 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las observaciones							
Consigñar una síntesis de las observaciones							



Consignar una síntesis de las observaciones

### RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO
---	---------------------

###### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO
---	---------------------

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,749,403.00					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


SEGÚN ANEXO ADJUNTO

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2023
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
--	----	---	----

EL OBJETO DE CONTRATACION CUENTA CON PLURALIDAD DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL CPC. Julio Palomino Yorgo DIRECTOR</div>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E INTERVENCIONES**

**VALOR REFERENCIAL**

<b>PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>							
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TRAYECTORIA: EMP-AY-107 (CATALINAYOCC) - QUIMSA CRUZ - QUISPILLACCTA - CHUSCHI - CRUZ PATA - EMP. PE-30D (CCATUNMARCCO) DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI N° 2519726							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/	Parcial S/	Total S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)</b>						<b>655,000.00</b>
A.1.0	Personal Clave					<b>251,000.00</b>	
A.1.1	Jefe de Proyecto	H-M	1	4	11,000.00	44,000.00	
A.1.2	BIM Manager	H-M	1	2	9,000.00	18,000.00	
A.1.3	Especialista en Hidrología e Hidráulica	H-M	1	2	9,000.00	18,000.00	
A.1.4	Especialista en Estructura de Puentes	H-M	1	2	8,000.00	16,000.00	
A.1.5	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial.	H-M	1	3	9,000.00	27,000.00	
A.1.6	Especialista en Geología y Geotecnia	H-M	1	3	9,000.00	27,000.00	
A.1.7	Especialista en Evaluación de Riesgos Originarios por fenómenos Naturales y gestión de Riesgo en la planificación de ejecución de Obra.	H-M	1	2	9,000.00	18,000.00	
A.1.8	Especialista en Estudio Socioeconómico y Agroeconómico	H-M	1	2	9,000.00	18,000.00	
A.1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1	2.5	9,000.00	22,500.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>637,769.20</b>
B.1.0	Alquileres					<b>140,000.00</b>	
B.2.0	Servicios					<b>481,769.20</b>	
B.2.1	Topografía, trazo, diseño vial, señalización y seguridad vial					50,000.00	
B.2.2	Tráfico					20,000.00	
B.2.3	Suelos y pavimentos					50,000.00	
B.2.4	Estructuras y Obras de Arte						
B.2.5	Geología y Geotecnia					70,000.00	
B.2.6	Hidrología e Hidráulica					50,000.00	
B.2.7	Impacto Ambiental					100,000.00	
B.2.8	CIRA					81,769.20	
B.2.9	BIM					60,000.00	
B.3.0	Otros Alquileres					<b>16,000.00</b>	
B.3.1	Comunicaciones y Otros	Mes	4		4,000.00	16,000.00	
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO</b>						<b>31,000.00</b>
C.1.0	Pasajes					8,500.00	
C.2.0	Viáticos por Día					12,500.00	
C.3.0	Movilización y Desmovilización de Equipo					10,000.00	
<b>D</b>	<b>MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA</b>						<b>24,000.00</b>
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>1,347,769.20</b>
<b>F</b>	<b>UTILIDAD</b>					% de (F)	<b>134,776.92</b>
<b>G</b>	<b>SUB - TOTAL</b>						<b>1,482,546.12</b>
<b>H</b>	<b>I.G.V.</b>					% de (G)	<b>266,858.30</b>
<b>I</b>	<b>TOTAL</b>						<b>1,749,403.00</b>

