

**ACTA DE PRESENTACION, ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y  
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION  
SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP– PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE  
SUPERVISION DE LA OBRA**

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA  
EN EL TRAMO DESDE ASC. AGROINDUSTRIAL SAN VALENTIN - ASC. EL  
PEDREGAL - ASC. AGROINDUSTRIAL ZONA Z HASTA EMPALME CARRETERA  
HOSPICIO EN LA RUTA TA-644, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA  
PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”**

En el Distrito de La Yarada Los Palos, provincia de Tacna, departamento y región de Tacna, siendo las 16:00 horas del día 13 de diciembre del 2024, en la Unidad de Supervisión de Inversiones de la Municipalidad Distrital de la Yarada Los Palos, de conformidad con las Bases del presente procedimiento de Selección, la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; el Comité de Selección integrado por: Ing. **CRISTIAN JHONATTAN CHOQUEHUANCA CAYO** (Presidente de Comité) CPC. **MARCO ANTONIO DE LOS REYES ASTORGA**, (Primer Miembro Titular) y Ing. **ERIC JOEL COTRINA VALERIANO** (Segundo Miembro Titular), designado mediante Resolución Gerencial de Administración y Finanzas N° 077-2024-GAF-MDLYLP de fecha 26 de agosto de 2024, con el propósito de llevar a cabo la revisión de las propuestas, admisión, evaluación y calificación de las ofertas correspondientes.

Considerando que las acciones efectuadas por el comité son reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de actividades previstas en las bases del procedimiento de selección, el órgano a cargo del procedimiento queda expedito para la evaluación correspondiente.

**1. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10024142634	GUERRA RAMOS CESAR EDWIN	2024-09-25 14:42:16.0	Válido
2	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	2024-09-30 15:31:14.0	Válido
3	10238635859	VARGAS MAMANI NICOMEDES	2024-10-01 02:44:24.0	Válido
4	10428226254	HUISA MAMANI CIPRIANO	2024-10-01 08:02:03.0	Válido
5	10707543146	CHALLO LLANQUE JENRY FROYLAN	2024-09-25 20:58:23.0	Válido
6	20296847829	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	2024-09-26 08:19:34.0	Válido

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

7	20448370217	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-09-29 10:42:43.0	Válido
---	-------------	--	--------------------------	--------

En acto seguido se procedió a la revisión de las empresas que presentaron su propuesta a través del SEACE y procediendo a su descarga para su revisión, siendo las siguientes empresas que presentaron sus ofertas:

N	RUC/CODIGO	Nombre o razón social	Fecha de presentación	Estado
1	20296847829	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	19/11/2024	Válido
2	20448370217	CONSORCIO VIAL	19/11/2024	Válido
3	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	19/11/2024	Válido

**2. ETAPA DE ADMISIBILIDAD**

ANEXOS	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C
ANEXO N° 01	CUMPLE
DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	CUMPLE
ANEXO N° 02	CUMPLE
ANEXO N° 03	CUMPLE
ANEXO N° 04	CUMPLE
ANEXO N° 05	NO CORRESPONDE
RESULTADO	ADMITIDO

ANEXOS	CONSORCIO VIAL
ANEXO N° 01	CUMPLE
DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN	CUMPLE



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

SUSCRIBE LA OFERTA	
ANEXO N° 02	CUMPLE
ANEXO N° 03	CUMPLE
ANEXO N° 04	CUMPLE
ANEXO N° 05	CONSORCIO
RESULTADO	ADMITIDO

ANEXOS	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN
ANEXO N° 01	CUMPLE
DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	CUMPLE
ANEXO N° 02	CUMPLE
ANEXO N° 03	CUMPLE
ANEXO N° 04	CUMPLE
ANEXO N° 05	NO CORRESPONDE
RESULTADO	ADMITIDO

**3. CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS**

De los Postores Admitidos:

- ✓ **AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C**  
**RUC: 20296847829**
- ✓ **CONSORCIO VIAL integrado por: GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.**
- ✓ **JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI**  
**RUC: 10181420761**

**3.1 CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS:**

<b>3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION</b>	<b>AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C</b>
A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION	CUMPLE
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<b>CUMPLE</b> <b>MONTO ACREDITADO</b> <b>S/ 961,146.67</b>  <b>Valor Referencial: S/ 349,000.00</b> <b>2VR: S/ 698,000.00</b>  <b>Por lo que el Monto Acreditado es mayor que 2 Veces el Valor Referencial.</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>CALIFICA</b>

**DETALLES DE LA CALIFICACIÓN DEL POSTOR:**

**AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C**

**Experiencia N° 02:** (folios del 096 al 126) CONTRATO N° 0220-2013-GRA SEDE CENTRAL - UPL CONTRATACION DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO – CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY – 122) EN LOS DISTRITOS DE CHIAR Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DELA REGION DE AYACUCHO"

**Monto de Contrato:**

**S/ 830,042.92**

**Porcentaje de Participación:**

**100%**

**Monto Acreditado:**

**S/ 894,816.16**

**Estado:**

**NO CALIFICA (\*)**

(\*) Para la acreditación de la experiencia del postor del CAPITULO III, ítem 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases integradas, **ítem C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD** indica:



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

---

**1. Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

**2. Cabe precisar que, de acuerdo la Resolución N° 03578-2023-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado:**

"(...) cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad."

Finalmente, el Postor ha adjuntado según folio 096 una constancia emitida por el director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal del GRA por el importe de S/ 894,816.16 Soles, indicando un plazo de ejecución contractual de 330 días calendarios, dato que es incongruente con el consignado en el Acta de Recepción de Obra que indica 300 días calendario y una ampliación de plazo de 249 días calendario dando un total de 549 días calendario (ver folio 122 de la oferta), careciendo de validez Técnica, dado que el plazo de prestación del Servicio es distinto al del Acta de Recepción de Obra, siendo este último un documento de validez técnica suscrita por los responsables técnicos de la Obra.

- Por consiguiente, el comité de selección no calificará la presente experiencia.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

<b>3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION</b>	<b>CONSORCIO VIAL integrado por: GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y B &amp; V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L</b>
A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION	CUMPLE
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<b>CUMPLE</b> <b>MONTO ACREDITADO</b> <b>S/ 963,400.45</b>  <b>Valor Referencial: S/ 349,000.00</b> <b>2VR: S/ 698,000.00</b>  <b>Por lo que el Monto Acreditado es mayor que 2 Veces el Valor Referencial.</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>CALIFICA</b>

**DETALLES DE LA CALIFICACIÓN DEL POSTOR:**

**CONSORCIO VIAL integrado por: GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L**

**Experiencia N° 01:** (folios del 029 al 044) CONTRATO N° 086-2013-GRAMAZONAS/GGR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS POR ITEMS: ITEM II: REHABILITACION DE LA CARRETERA DEL C.P. EL PORVENIR – CASERIO NUEVO II UCAN, DISTRITO DE ARAMANGO – BAGUA AMAZONAS.

**Monto de Contrato:** S/ 51,550.00

**Porcentaje de Participación:** 90%

**Monto Acreditado:** S/ 39,193.15

**Estado:** NO CALIFICA

(\*) Para la acreditación de la experiencia del postor del CAPITULO III, ítem 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases integradas, **ítem C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD** indica:

**1. Acreditación:**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

---

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

(...)

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Finalmente, el Postor ha adjuntado según folio 036 al 037 el contrato de consorcio el mismo que carece de las firmas legalizadas, así como la adenda al contrato de consorcio que corre de folios 038 a 039, por lo que, no estaría cumpliendo con la legalidad del caso, conforme a lo establecido en la DIRECTIVA N° 016-2012-OSCE/CD PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, vigente a la fecha de ocurridos los actos administrativos (numeral 6.7. CONTRATO DE CONSORCIO, literal 3.)

- Por consiguiente, el comité de selección no calificará la presente experiencia.

**Experiencia N° 02:** (folios del 046 al 055) CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 188-2013-GR AMAZONAS/GGR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: C.P. PURURCO, CASERIOS RAMON CASTILLA, VISTA ALEGRE, EL LAUREL, SAN LORENZO, LA PALMA DISTRITO JAMAICA, C.P. SAN MARTIN DE PORRAS, BAGUA GRANDE UTCUBANBA, AMAZONAS.

**Monto de Contrato:**

**S/ 324,648.00**

**Porcentaje de Participación:**

**10%**

**Monto Acreditado:**

**S/ 32,879.70**

**Estado:**

**NO CALIFICA**

(\*) Para la acreditación de la experiencia del postor del CAPITULO III, ítem 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases integradas, **ítem C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD** indica:

**1. Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

---

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  
(...)

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Finalmente, el Postor ha adjuntado según folio 053 al 054 el contrato de consorcio el mismo que carece de las firmas legalizadas, por lo que, no estaría cumpliendo con la legalidad del caso, conforme a lo establecido en la DIRECTIVA N° 016-2012-OSCE/CD PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, vigente a la fecha de ocurridos los actos administrativos (numeral 6.7. CONTRATO DE CONSORCIO, literal 3.)

- Por consiguiente, el comité de selección no calificará la presente experiencia.

**Experiencia N° 09:** (folios del 0159 al 0189) CONTRATO N° 046-2022-GRL/SERVICIO SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, MEDIANTE CAPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CAMPIÑA, SANTO DOMINGO Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE SUPE-PROVINCIA DE BARRANCA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2475020".

<b>Monto de Contrato:</b>	<b>S/ 395,000.00</b>
<b>Porcentaje de Participación:</b>	<b>30%</b>
<b>Monto Acreditado:</b>	<b>S/ 102,041.52</b>
<b>Estado:</b>	<b>NO CALIFICA</b>

(\*) Para la acreditación de la experiencia del postor del CAPITULO III, ítem 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases integradas, **ítem C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD** indica:

**1. Requisitos:**

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Creación y/o Construcción y/o Ampliación y/o Rehabilitación de obras tales como: Redes viales; Transitabilidad vehicular; Transitabilidad vial; Camino vecinal y/o Vía Vecinal y/o Carreteras y/o Puentes.

**2. Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

---

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  
(...)

Finalmente, el Postor ha adjuntado según folio 0159 al 0166 el CONTRATO N° 046-2022-GRL/SERVICIO referido a MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE **TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL** cuya denominación no constituye servicios de consultoría de obra similares consignado en las bases integradas del procedimiento de selección.

- Por consiguiente, el comité de selección no calificará la presente experiencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

---

<b><u>3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION</u></b>	<b>JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI</b> RUC: 10181420761
A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION	CUMPLE
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<b>NO CUMPLE</b> <b>MONTO ACREDITADO</b> <b>S/ 1'024,107.96</b>  <b>Valor Referencial: S/ 349,000.00</b> <b>2VR: S/ 698,000.00</b>  <b>Por lo que el Monto Acreditado es mayor que 2 Veces el Valor Referencial.</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>CALIFICADO</b>

**DETALLES DE LA DESCALIFICACIÓN DEL POSTOR:**  
**JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI**

**Experiencia N° 01:** (folios del 017 al 098) CONTRATO N° 005-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – RUTA PI – 540 EMP. PI – 105 – (CAÑAS) – CHAPETONES – DV. LAS PEÑITAS – SALADOS – ANGOLO DEL DISTRITO DE MARCAVELICA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA" CON CUI N° 2536328

<b>Monto de Contrato:</b>	<b>S/ 1'394,049.16</b>
<b>Porcentaje de Participación:</b>	<b>50%</b>
<b>Monto Acreditado:</b>	<b>S/ 273,939.97</b>
<b>Estado:</b>	<b>CALIFICA</b>

(\*) Para la acreditación de la experiencia del postor del CAPITULO III, ítem 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases integradas, ítem C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD indica:

**3. Acreditación:**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

**4. Cabe precisar que, de acuerdo la Resolución N° 03578-2023-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado:**

"(...) cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad."

El postor ha adjuntado para acreditar la experiencia voucher de depósito más factura, sin embargo, los importes entre lo depositado y lo facturado no guardan relación unos con otros, por lo que no acredita fehacientemente la experiencia, (Ver Anexo 01)

**Experiencia 03 hasta la 13: (Folios del 120 al 387)**

El Postor ha adjuntado para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, contratos de consultoría de obra cuya denominación no corresponde a la terminología de servicios de consultoría de obra similares consignado en las bases integradas según se puede apreciar desde la experiencia 3 hasta la experiencia 13 que corre de folios 120 al folio 387, POR LO QUE NO SE CONSIDERARÁN PARA ACREDITAR LA CALIFICACIÓN. Aquí se muestra las siguientes imágenes:

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN AV. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"	CONTRATO N°06-2018/GOB REG TUMBES - GRI-GR	28/12/2018 (Fecha del contrato)	29/01/2021 (fecha de conformidad del servicio)	JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
-----------------------------	---	--	------------------------------------	--	--------------------------------

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>3</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>4</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE CALLES SANTA LUCIA, SANTA CLARA, JUAN PABLO II Y VILLA UNIVERSITARIA DE LA URBANIZACION JOSE LISHNER TUDELA II ETAPA Y VILLA UNIVERSITARIA DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES – REGION TUMBES"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°010-2019/MPY-GM	07/05/2019 (Fecha del contrato)	12/08/2020 (Fecha de conformidad del servicio)	JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES	SERVICIO DE CONSULTORIA EN OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL AA. HH LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES – ZARUMILLA – TUMBES" I ETAPA – CALLE REPUBLICA DE CUBA, CALLE LA HABANA, CALLE CARACAS, CALLE PORTUGAL"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION DE OBRA N°002-2019/MDAV-GM  COMPROBANTES DE PAGOS QUE SE ANEXAN	06/09/2019 (Fecha del contrato)		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>3</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>4</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	SERVICIO DE CONSULTORIA EN OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA. "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P. TALAMBO DEL DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	CONTRATO DE SERVICIOS N° 19-2020-MPCM-GM	21/09/2020 (Fecha del contrato)	26/07/2022 (fecha de conformidad del servicio)	JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL	SERVICIO DE CONSULTORIA EN OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AV. PRINCIPAL DEL INGRESO AL CEMENTERIO JARDIN DEL DESCANSO ETERNO DE LA VILLA UÑA DE GATO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	CONTRATO DE SERVICIOS N° 003-2020-MDP	07/10/2020 (Fecha del contrato)	02/02/2022 (fecha de conformidad del servicio)	JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL	SERVICIO DE CONSULTORIA EN OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA. "REHABILITACION DE PISTA Y VEREDA, EN LA AVENIDAD RAMON CASTILLA, DESDE LA CALLE CAPITAN HOYLE HASTA CA. S/N DEL DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 602-2022 MDP  COMPROBANTES DE PAGOS QUE SE ANEXAN	18/06/2022 (Fecha del contrato)		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>3</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>4</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>5</sup> DE:
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	SERVICIO DE CONSULTORIA EN OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA (VEREDAS) EN LA AV. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N 003-2021/MPT-GM  COMPROBANTES DE PAGOS QUE SE ANEXAN	08/02/2021		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRALMIRANTE VILLAR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LAS PALMERAS DEL SECTOR LOS PINOS DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES	CONTRATO N 040-2022-MPCVZ-GM	14/11/2022		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PARDO Y ALIAGA DE LA URBANIZACION MIRAFLORES DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2527066	CONTRATO N 26-2023-MDC-GM	06/11/2023		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>3</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>4</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>5</sup> DE:
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LA AV. CORPAC DEL CERCADO DE CASTILLA DEL DISTRITO DE CASTILLA -PIURA- PIURA CUI N° 2520744	CONTRATO N 37-2023-MDC-GM	18/10/2023		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO DISTRITO DE - CASTILLA -PIURA- PIURA, META-CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRA 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N 2191100	CONTRATO N 12-2024-MDC-GM	20/03/2024		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

---

**RESUMEN DE EXPERIENCIA VALIDAS POR POSTOR:**

**POSTOR AMC INGENIEROS S.A.C.**

EXPERIENCIA N°	NUMERO DE CONTRATO DE CONSULTORIA	IMPORTE S/
1	001-2024-GRUGGR	961,146.67
	<b>TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA</b>	<b>961,146.67</b>
	<b>CONDICION</b>	<b>CALIFICADO</b>

**POSTOR: CONSORCIO VIAL**

EXPERIENCIA N°	NUMERO DE CONTRATO DE CONSULTORIA	IMPORTE S/
3	034-2017-GR.CAJ-GGR	56,245.60
4	103-2018-MDH-GM	203,000.00
5	001-2018-MDU	518955.64
6	007-2019-MDP	95,683.08
7	033-2021-FSLG	44,408.63
8	035-2021-FSLG	7,017.50
10	23-2023-MDH/GM	22,400.00
11	096-2023-MPM-A	15,690.00
	<b>TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA</b>	<b>963,400.45</b>
	<b>CONDICION</b>	<b>CALIFICADO</b>

**POSTOR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI**

EXPERIENCIA N°	NUMERO DE CONTRATO DE CONSULTORIA	IMPORTE S/
1	005-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	273,939.97
2	037-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	750,167.99
	<b>TOTAL EXPERIENCIA ACREDITADA</b>	<b>1,024,107.96</b>
	<b>CONDICION</b>	<b>CALIFICADO</b>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDIYLP

3.2 EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS:



Del Postores que pasaron la etapa de calificación se tiene:

POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	<p><b>CUMPLE MONTO ACREDITADO</b> S/ 961,146.67</p> <p><b>Valor Referencial:</b> S/ 349,000.00 3VR: S/ 1'047,000.00</p> <p>Por lo que el Monto Acreditado es M &gt;= [2.5] veces el valor referencial y &lt; [03]veces el valor referencial:</p>	<p><b>1. PLAN DE TRABAJO</b> (Objetivo, Secuencia, Descripción de Conceptos Básicos Empleados, Procedimientos para asegurar la calidad de la supervisión, Descripción de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser empleadas), se deberá definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico durante el desarrollo de la supervisión de la obra.</p> <p><b>2. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:</b> En este rubro se detallará el Organigrama estructural, nominal y funcional del personal que participará en la supervisión de la obra, en concordancia con el conjunto de actividades específicas. (EL POSTOR PRESENTA SEGÚN FOLIO 162 DE SU OFERTA EL NUMERAL 2.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL EL MISMO QUE SE ENCUENTRA ILEGIBLE LO QUE NO PERMITE TENER UNA IDEA CLARA DE SU OFERTA, POR CONSIGUIENTE, EL COMITÉ NO APLICARÁ PUNTEJA EN ESTE PUNTO</p> <p>ASIMISMO, EL FOLIO 174 HASTA EL 178 PRESENTA INFORMACION ILEGIBLE – 3 PUNTOS</p> <p><b>3. PROGRAMACION:</b> En este rubro se desarrollará la programación secuencial de todas las actividades a realizar en la supervisión de la obra (la fecha de inicio será la fecha de la presentación de oferta), así como una programación de utilización del personal y equipo que participará durante la supervisión de la obra detallando, además:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilización de recursos (personal y equipo)</li><li>• Programación Gantt y Pert-CPM (diagrama de red)</li></ul>	<p><b>ACREDITA:</b> ISO 45001:2018  CUMPLE  ISO 14001:2015  CUMPLE</p>	<p><b>ACREDITA:</b>  ISO 37001:2016  CUMPLE</p>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

		<ul style="list-style-type: none"><li>Matriz de asignación de responsabilidades</li></ul> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto del 01 al 03) se tendrá en cuenta que deberán estar acorde con los términos de referencia</p> <p><u>4.</u> <del>Mediante la Metodología del BIM (Building Information Modeling), Desarrollar el contenido mínimo siguiente:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>✓ Definición de acuerdo a la normativa peruana;</del></li><li><del>✓ Principios para la adopción y uso de BIM;</del></li><li><del>✓ Propósitos y contemplaciones del Plan BIM Perú;</del></li><li><del>✓ Señalar como mínimo diez (10) beneficios de adoptar BIM;</del></li><li><del>✓ Desarrollar por lo menos veintiocho (28) Usos BIM y su correspondiente diagrama de flujo, de acuerdo a la normativa nacional.<sup>1</sup></del></li></ul> <p><u>5.</u> Mediante la estándar internacional de gestión de proyectos, desarrollar el Dominio de Desempeño de la Planificación, con el contenido mínimo siguiente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Descripción General de la Planificación.</li><li>✓ Variables para la Planificación</li><li>✓ Composición y Estructura del Equipo de Proyecto</li><li>✓ Comunicación</li><li>✓ Recursos Físicos</li><li>✓ Adquisición</li><li>✓ Cambios</li><li>✓ Métricas</li><li>✓ Alineación</li><li>✓ Interacciones con Otros Dominios de Desempeño</li><li>✓ Verificación de Resultados</li></ul> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto del 04 al 05) se deberá presentar de cada caso, tablas o gráficos correspondientes, que permitan visualizar mejor los conceptos desarrollados</p>	
--	--	---	--

<sup>1</sup> ABSOLUCION A OBSERVACION 14 Y 15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

		<p><b>6.</b> Sustentar:</p> <p>a. La vinculación entre la apertura del cuaderno de obra digital y la entrega de terreno y sustentar la vinculación entre la apertura del cuaderno de obra digital y el inicio del plazo de ejecución de obra.</p> <p>b. El contenido de una liquidación de obra y lo que la entidad puede observar de una liquidación de obra presentada.</p> <p>c. Desde cuando se computa el plazo de responsabilidad de contratista, en el caso de una resolución de contrato de obra.</p> <p>d. Hasta cuando la entidad puede reclamar la subsanación de vicios ocultos (máximo 1 página)</p> <p>e. Cuando se debe presentar la liquidación de un contrato de supervisión de obra y sustentar que documentos deben tenerse en cuenta para conocer con exactitud las prestaciones a cargo de la supervisión.</p> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto 06), se deberá fundamentar los literales a, b, c, d, e y se desarrollará este punto en un máximo de 3 hojas.</p>		
PUNTAJE	70 PUNTOS	12 PUNTOS	3 PUNTOS	02 PUNTOS

TOTAL: 87 PUNTOS

11

D

g






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
CONSORCIO VIAL integrado por: GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	<p><b>CUMPLE MONTO ACREDITADO S/ 963,400.45</b></p> <p><b>Valor Referencial: S/ 349,000.00 3VR: S/ 1'047,000.00</b></p> <p><b>Por lo que el Monto Acreditado es <math>M \geq [2.5]</math> veces el valor referencial y <math>&lt; [03]</math> veces el valor referencial:</b></p>	<p>1. <b>PLAN DE TRABAJO</b> (Objetivo, Secuencia, Descripción de Conceptos Básicos Empleados, Procedimientos para asegurar la calidad de la supervisión, Descripción de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser empleadas), se deberá definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico durante el desarrollo de la supervisión de la obra.</p> <p>2. <b>SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:</b> En este rubro se detallará el Organigrama estructural, nominal y funcional del personal que participará en la supervisión de la obra, en concordancia con el conjunto de actividades específicas.</p> <p>3. <b>PROGRAMACION:</b> En este rubro se desarrollará la programación secuencial de todas las actividades a realizar en la supervisión de la obra (la fecha de inicio será la fecha de la presentación de oferta), así como una programación de utilización del personal y equipo que participará durante la supervisión de la obra detallando, además:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilización de recursos (personal y equipo)</li><li>• Programación Gantt y Pert-CPM (diagrama de red)</li><li>• Matriz de asignación de responsabilidades</li></ul> <p>(PRESENTA SEGÚN FOLIO 437 NUMERAL 3.1 UTILIZACION DE RECURSOS (PERSONAL Y EQUIPOS) EL RESPECTIVO CUADRO DONDE SE OBSERVA QUE LA COLUMNA TIEMPO (MESES) CONSIDERA 8.00 MESES EN LOS ITEMS 01.03 Y SUBITEMS DEL 01.03.01 AL 01.03.07 8.00 MESES CUANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION OBJETO DE CONVOCATORIA ES DE 5 MESES PARA LA SUPERVISION Y 2 MESES PARA LA LIQUIDACION DE OBRA SIENDO UN TOTAL DE 7 MESES.) POR LO TANTO, AL HABER INCONGRUENCIA EN SU OFERTA, ESTE PUNTO NO SERÁ CONSIDERADO PARA OTORGAR PUNTAJE – 3 PUNTOS</p> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto del 01 al 03) se tendrá en cuenta que deberán estar acorde con los términos de referencia</p> <p>4. <del>Mediante la Metodología del BIM (Building Information</del></p>	<p>ACREDITA: ISO 45001:2018 CUMPLE</p> <p>ACREDITA: ISO 14001:2015 CUMPLE</p>	<p>ACREDITA: ISO 37001:2016 CUMPLE</p>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDIYLP

		<p>Modeling). Desarrollar el contenido mínimo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Definición de acuerdo a la normativa peruana.</li><li>✓ Principios para la adopción y uso de BIM.</li><li>✓ Propósitos y contemplaciones del Plan BIM Perú.</li><li>✓ Señalar como mínimo diez (10) beneficios de adoptar BIM.</li><li>✓ Desarrollar por lo menos veintiocho (28) Usos BIM y su correspondiente diagrama de flujo, de acuerdo a la normativa nacional.<sup>2</sup></li></ul> <p>5. Mediante la estándar internacional de gestión de proyectos, desarrollar el Dominio de Desempeño de la Planificación, con el contenido mínimo siguiente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Descripción General de la Planificación.</li><li>✓ Variables para la Planificación</li><li>✓ Composición y Estructura del Equipo de Proyecto</li><li>✓ Comunicación</li><li>✓ Recursos Físicos</li><li>✓ Adquisición</li><li>✓ Cambios</li><li>✓ Métricas</li><li>✓ Alineación</li><li>✓ Interacciones con Otros Dominios de Desempeño</li><li>✓ Verificación de Resultados</li></ul> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto del 04 al 05) se deberá presentar de cada caso, tablas o gráficos correspondientes, que permitan visualizar mejor los conceptos desarrollados</p> <p>6. Sustentar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>f. La vinculación entre la apertura del cuaderno de obra digital y la entrega de terreno y sustentar la vinculación entre la apertura del cuaderno de obra digital y el inicio del plazo de ejecución de obra.</li><li>g. El contenido de una liquidación de obra y lo que la entidad puede observar de una liquidación de obra</li></ul>	
--	--	--	--

<sup>2</sup> ABSOLUCION A OBSERVACION 14 Y 15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

		<p>presentada.</p> <p>h. Desde cuando se computa el plazo de responsabilidad de contratista, en el caso de una resolución de contrato de obra. (EL POSTOR SEGÚN FOLIO 468 DE SU OFERTA INVOKA NORMATIVA DE CONTRATACIONES QUE NO ES CONCORDANTE CON LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE TAL ES ASI QUE, INDICA EL POSTOR LO SIGUIENTE: "ARTICULO 32, INCISO C) (...) REFERENTE AL COMPUTO DEL PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, EN EL CASO DE UNA RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA.", por lo que, ESTE PUNTO NO SERÁ CONSIDERADO PARA OTORGAR PUNTAJE - 3 PUNTOS</p> <p>i. Hasta cuando la entidad puede reclamar la subsanación de vicios ocultos (máximo 1 página)</p> <p>j. Cuando se debe presentar la liquidación de un contrato de supervisión de obra y sustentar que documentos deben tenerse en cuenta para conocer con exactitud las prestaciones a cargo de la supervisión.</p> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto 06), se deberá fundamentar los literales a, b, c, d, e y se desarrollará este punto en un máximo de 3 hojas.</p>	3 PUNTOS	02 PUNTOS
PUNTAJE	70 PUNTOS	9 PUNTOS		




PUNTAJE TECNICO = 84 PUNTOS

1179



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDIYLP

POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI RUC: 10181420761	<p><b>NO CUMPLE MONTO ACREDITADO</b> S/ 1'024,107.96</p> <p><b>Valor Referencial:</b> S/ 349,000.00 3VR: S/ 1'047,000.00</p> <p>Por lo que el Monto Acreditado es <math>M \geq [2.5]</math> veces el valor referencial y <math>&lt; [03]</math> veces el valor referencial:</p>	<p>7. <u>PLAN DE TRABAJO</u> (Objetivo, Secuencia, Descripción de Conceptos Básicos Empleados, Procedimientos para asegurar la calidad de la supervisión, Descripción de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser empleadas), se deberá definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico durante el desarrollo de la supervisión de la obra.</p> <p>8. <u>SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD</u>: En este rubro se detallará el Organigrama estructural, nominal y funcional del personal que participará en la supervisión de la obra, en concordancia con el conjunto de actividades específicas.</p> <p>9. <u>PROGRAMACION</u>: En este rubro se desarrollará la programación secuencial de todas las actividades a realizar en la supervisión de la obra (la fecha de inicio será la fecha de la presentación de oferta), así como una programación de utilización del personal y equipo que participará durante la supervisión de la obra detallando, además:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilización de recursos (personal y equipo)</li><li>• Programación Gantt y Pert-CPM (diagrama de red)</li><li>• Matriz de asignación de responsabilidades</li></ul> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto del 01 al 03) se tendrá en cuenta que deberán estar acorde con los términos de referencia</p> <p><del>10.</del> Mediante la Metodología del BIM (Building Information Modeling), Desarrollar el contenido mínimo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Definición de acuerdo a la normativa peruana.</li><li>✓ Principios para la adopción y uso de BIM.</li><li>✓ Propósitos y contemplaciones del Plan BIM Perú.</li><li>✓ Señalar como mínimo diez (10) beneficios de adoptar BIM.</li><li>✓ Desarrollar por lo menos veintiocho (28) Usos BIM y su</li></ul>	<p>ACREDITA: ISO 45001:2018 CUMPLE</p> <p>ACREDITA: ISO 14001:2015 CUMPLE</p>	<p>ACREDITA: ISO 37001:2016 CUMPLE</p>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

		<p>correspondiente diagrama de flujo, de acuerdo a la normativa nacional.<sup>3</sup></p> <p>11. Mediante la estándar internacional de gestión de proyectos, desarrollar el Dominio de Desempeño de la Planificación, con el contenido mínimo siguiente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Descripción General de la Planificación.</li> <li>✓ Variables para la Planificación</li> <li>✓ Composición y Estructura del Equipo de Proyecto</li> <li>✓ Comunicación</li> <li>✓ Recursos Físicos</li> <li>✓ Adquisición</li> <li>✓ Cambios</li> <li>✓ Métricas</li> <li>✓ Alineación</li> <li>✓ Interacciones con Otros Dominios de Desempeño</li> <li>✓ Verificación de Resultados</li> </ul> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto del 04 al 05) se deberá presentar de cada caso, tablas o gráficos correspondientes, que permitan visualizar mejor los conceptos desarrollados</p> <p>12. Sustentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>k. La vinculación entre la apertura del cuaderno de obra digital y la entrega de terreno y sustentar la vinculación entre la apertura del cuaderno de obra digital y el inicio del plazo de ejecución de obra.</li> <li>l. El contenido de una liquidación de obra y lo que la entidad puede observar de una liquidación de obra presentada.</li> <li>m. Desde cuando se computa el plazo de responsabilidad de contratista, en el caso de una resolución de contrato de obra.</li> <li>n. Hasta cuando la entidad puede reclamar la subsanación de vicios ocultos (máximo 1 página)</li> </ul>	
--	--	---	--

<sup>3</sup> ABSOLUCION A OBSERVACION 14 Y 15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDIYLP

		<p>o. Cuando se debe presentar la liquidación de un contrato de supervisión de obra y sustentar que documentos deben tenerse en cuenta para conocer con exactitud las prestaciones a cargo de la supervisión.</p> <p>Pautas: Para el desarrollo de la metodología (punto 06), se deberá fundamentar los literales a, b, c, d, e y se desarrollará este punto en un máximo de 3 hojas.</p>		
PUNTAJE	70 PUNTOS	15 PUNTOS	3 PUNTOS	02 PUNTOS

TOTAL: 90 PUNTOS

11 D 9



### 3.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS:

#### POSTOR:

#### AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C

- ✓ Monto Ofertado: S/ 349,000.00
- ✓ Porcentaje de la oferta respecto al Valor Referencial: 100%

La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Donde:

I = Oferta

P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar

O<sub>i</sub> = Precio i

O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

$$P_i = \frac{314,100.00 \times 100}{349,000.00}$$

$$P_i = 90 \text{ PUNTOS}$$

**PUNTAJE ECONOMICO = 90 PUNTOS**

### 3.4 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i

PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pe<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i

c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP

---

$$\begin{aligned}c_1 &= 0.80 \\c_2 &= 0.20\end{aligned}$$

Donde:  $c_1 + c_2 = 1.00$

**POSTOR:**

**AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C**

$$PTP_i = 0.80 (87) + 0.20 (90)$$

$$PTP_i = 87.60 + 18$$

**PTP<sub>i</sub> = 87.60 PUNTOS**

**POSTOR:**

**CONSORCIO VIAL integrado por: GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L**

- ✓ Monto Ofertado: S/ 314,100.00
- ✓ Porcentaje de la oferta respecto al Valor Referencial: 90%

La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Donde:

$O_m$  = Oferta

$P_i$  = Puntaje de la oferta a evaluar

$O_i$  = Precio  $i$

$O_m$  = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

$$P_i = \frac{314,100.00 \times 100}{314,100.00}$$

$$P_i = 100 \text{ PUNTOS}$$

**PUNTAJE ECONOMICO = 100 PUNTOS**

### 3.5 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i  
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i  
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i  
c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

c<sub>1</sub> = 0.80  
c<sub>2</sub> = 0.20

Donde: c<sub>1</sub> + c<sub>2</sub> = 1.00

↓  
**POSTOR:**

**CONSORCIO VIAL integrado por: GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L**

↻  
$$PTPi = 0.80 (84) + 0.20 (100)$$

$$PTPi = 67.20 + 20$$

**PTPi = 87.20 PUNTOS**

**POSTOR:**

**JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI**

- 9
- ✓ Monto Ofertado: S/ 314,100.00
  - ✓ Porcentaje de la oferta respecto al Valor Referencial: 90%

La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:



$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Donde:

I = Oferta

P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar

O<sub>i</sub> = Precio i

O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

$$P_i = \frac{314,100.00 \times 100}{314,100.00}$$

$$P_i = 100 \text{ PUNTOS}$$

**PUNTAJE ECONOMICO = 100 PUNTOS**

### 3.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i

PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pe<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i

c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

$$c_1 = 0.80$$

$$c_2 = 0.20$$

$$\text{Donde: } c_1 + c_2 = 1.00$$

**POSTOR:**

**JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI**

$$PTP_i = 0.80 (90) + 0.20 (100)$$


$$PTP_i = 72 + 20$$

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP**

---


**PTPi = 92.00 PUNTOS**

Por lo expuesto, el Comité de Selección procede a otorgar la buena pro siendo el día 17 de diciembre de 2024 de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-CS/MDLYLP-PRIMERA CONVOCATORIA: CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO DESDE ASC. AGROINDUSTRIAL SAN VALENTIN - ASC. EL PEDREGAL - ASC. AGROINDUSTRIAL ZONA Z HASTA EMPALME CARRETERA HOSPICIO EN LA RUTA TA-644, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"** al Postor: **JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI** con RUC: 10181420761, por el monto de su oferta a: **S/ 314,100.00 (TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO 00/100 SOLES)**.




---

ING. CRISTIAN JHONATTAN CHOQUEHUANCA CAYO  
PRESIDENTE DE COMITE



---

CPC. MARCO ANTONIO DE LOS REYES ASTORGA  
PRIMER MIEMBRO



---

ING. ERIC JOEL COTRINA VALERIANO  
SEGUNDO MIEMBRO

CUADRO DE EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI

DETALLE	DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE DEPOSITADO	DETALLE DE LA FACTURA	IMPORTE FACTURA	IMPORTE ACREDITADO	OBSERVACION
EXPERIENCIA 1	VOUCHER DE DEPOSITO	16/05/2023	23234.15	FACTURA E001-3 ESTA POR	103,541.76		
	VOUCHER DE DEPOSITO	9/06/2023	23234.15	FACTURA E001-5 ESTA POR	46,018.56		
	VOUCHER DE DEPOSITO	3/08/2023	23234.15	FACTURA E001-5 ESTA POR	114,122.82		
	VOUCHER DE DEPOSITO	5/09/2023	23234.15	FACTURA E001-5 ESTA POR	117,957.70		
	VOUCHER DE DEPOSITO	27/09/2023	23234.15	FACTURA E001-11 ESTA POR	117,957.70		
	VOUCHER DE DEPOSITO	14/11/2023	23234.17	FACTURA E001-13 ESTA POR	114,122.82		
	VOUCHER DE DEPOSITO	NO TIENE		FACTURA E001-15 ESTA POR	117,957.70		
	VOUCHER DE DEPOSITO	NO TIENE		FACTURA E001-17 ESTA POR	114,122.80		
	VOUCHER DE DEPOSITO	NO TIENE		FACTURA E001-19 ESTA POR	117,957.70		
	VOUCHER DE DEPOSITO	NO TIENE		FACTURA E001-21 ESTA POR	117,957.70		
	VOUCHER DE DEPOSITO	NO TIENE		FACTURA E001-23 ESTA POR	110,321.22	110,321.22	FACTURA CON SELLO PAGADO DE LA ENTIDAD
	VOUCHER DE DEPOSITO	NO TIENE		FACTURA E001-25 ESTA POR	117,957.70	117,957.70	FACTURA CON SELLO PAGADO DE LA ENTIDAD
	VOUCHER DE DEPOSITO	NO TIENE		FACTURA E001-27 ESTA POR	45,661.05	45,661.05	FACTURA CON SELLO PAGADO DE LA ENTIDAD
EXPERIENCIA 2	OK					750,167.99	CONTRATO + CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO
IMPORTE ACREDITADO TOTAL						1,024,107.96	