

**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y CAMONIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		38					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	-				
			Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 0792-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D		Fecha de recepción	01/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION



PROYECTO : PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y CAMBANIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - REGION CUSCO

UBICACIÓN : CUSCO - LA CONVENCION- KIMBIRI

FECHA BASE : AGOSTO - 2023

Costo Directo S/.	7,518,448.45
Gastos de Supervision	274,511.72
Tiempo de Ejecucion	7.00

ITEM	DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	tiempo de Participación	Valor Unitario S/./u	Valor Total S/.
A.	HONORARIOS SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PROFESIONAL					167,324.72
	Ing. Supervisor	Mes	1	7.5	10401.32	78,009.90
	Ing. Asistente De supervisión	Mes	1	7	5759.26	40,314.82
	Ing. Especialista en SSOMA	Mes	1	7	4000	28,000.00
	Secretaria	Mes	1	7	3000	21,000.00
B.	BIENES MATERIALES Y OTROS					8,820.00
B.1	Vestuario y Elementos de Seguridad					8,820.00
	Chalecos reflectivos	Und.	14.00	1.00	80.00	1,120.00
	Casco de seguridad 3M Color blanco	Und.	14.00	1.00	65.00	910.00
	Respirador contra polvo	Und.	14.00	1.00	20.00	280.00
	Lentes de protección	Und.	14.00	1.00	15.00	210.00
	Zapatos de seguridad para el personal tecnico	Und.	14.00	1.00	450.00	6,300.00
B.	ALQUILERES Y SERVICIOS					63,500.00
	Adquisición de Mobiliarios	Gbl	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
	Alquiler de Oficina Tecnica	Mes	1.00	7.00	500.00	3,500.00
	Movilidad (Inc. Combustibles , Conductor y Lubricantes)	Mes	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00
C.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					4,867.00
	Papel bond A4	caja	10.00	1.00	150.00	1,500.00
	Archivador	und	24.00	1.00	7.00	168.00
	folder manila	und	100.00	1.00	1.00	100.00
	fastener (caja de 50 fastener)	caja	2.00	1.00	15.00	30.00
	Lapicero azul	docena	5.00	1.00	14.00	70.00
	Lapicero rojo	docena	1.00	1.00	14.00	14.00
	Sello	Und	9.00	1.00	30.00	270.00
	Clips (caja de 50 clips)	caja	5.00	1.00	5.00	25.00
	CD-ROM	und	100.00	1.00	1.50	150.00
	Thoner	und	4.00	1.00	260.00	1,040.00
	Copia de Planos	gfb	300.00	1.00	5.00	1,500.00
E.	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD					

<div style="text-align: center;">  FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) </div>								
		VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMISIBLE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DISEÑO DE AFIRMADO, ESTUDIO DE CANTERA DENSIDAD DE CAMPO ENSAYO DE COMPRESION DE TESTIGOS		UND UND UND UND UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	5,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	20,000.00 12,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
<div style="text-align: right;"> GASTOS DE SUPERVISION UTILIDAD 10% CD 274,511.72 SUB TOTAL 27,451.47 IGV (18% ST) 301,962.89 TOTAL 54,353.32 </div>								
<div style="text-align: right;"> 356,316.21 </div>								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA MONTO	Soles S/	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda 356,316.21	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/02/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI CONVENCIÓN - CUSCO CPC Juan Martín Mundaca Huarancca JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								