



ACTA N° 04-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 167-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0003-2024-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYOS, REGIÓN LIMA"

En San Borja, siendo las 11:00 horas del 12 de setiembre de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0003-2024-MINEM/DGER, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYOS, REGIÓN LIMA".

- Sr. Elías Raymundo Huayllani (Presidente del Comité),
- Sr. Edgar Johnny Escobedo Angulo (Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Elías Raymundo Huayllani, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 01 de julio de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación Simplificada:

	POSTORES
1	CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L.
2	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.
3	A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
4	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
5	INELCO PERU CONTRATISTAS S.A.C.
6	CONSORCIO ENERGY
7	SERVICIOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS S.A.C.
8	T Y T INGENIEROS S.R.LTDA.
9	VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
10	CONSORCIO RAMIS S.C.R.L.
11	CONSTRUCTORA D&R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
12	CONSORCIO RIO UTCUBAMBA
13	ALBURQUEQUE RIOS ALEXANDER AGUSTIN
14	CONSORCIO SAN ANTONIO
15	CONSORCIO LUZ DEL NORTE

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la revisión de la oferta de los postores **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C., CONSTRUCTORA D&R S.A.C. Y CONSORCIO LUZ DEL NORTE**, los citados postores cumplieron con subsanar las observaciones realizadas a sus ofertas mediante el Acta N° 03-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 167-2024-MINEM/DGER) de fecha 03 de setiembre de 2024, publicada en el SEACE, en la cual se les concedió un plazo de dos (02) días hábiles para efectuar las subsanaciones advertidas. Por tanto, las ofertas de los postores son declaradas **admitidas**.




Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20448302211
Consortio	No
Nombre o razón social	CONSTRUCTORA D & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

[Registrar](#) [Regresar](#)

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitado	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	03/09/2024	2	Publicado	 (591567 KB)	Si	 
1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.						

Datos del postor	
RUC / Código	20502874096
Consortio	Si
Nombre o razón social	CONSORCIO LUZ DEL NORTE

[Registrar](#) [Regresar](#)

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitado	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	03/09/2024	2	Publicado	 (591567 KB)	Si	 
1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.						

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20486941287
Consortio	No
Nombre o razón social	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.





[Registrar](#) [Regresar](#)

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitado	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	03/09/2024	2	Publicado	 (591567 KB)	Si	 
1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.						

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO RIO UTCUBAMBA**, el citado postor no cumplió con subsanar la observación realizada a su oferta mediante el Acta N° 03-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 167-2024-MINEM/DGER) de fecha 03 de setiembre de 2024, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió un plazo de dos (02) días hábiles para efectuar las subsanaciones advertidas. Por tanto, la oferta del postor es declarada **no admitida**.

RUC / Código	20350034014
Consorcio	Si
Nombre o razón social	CONSORCIO RIO UTCUMBAMBA

[Regístrate](#) [Regresar](#)

No.	Fecha de Notificación	Minipare Subsanar	Estado Solicita	Acta de Observación	Subsanado	Archivos
1	03/09/2024	2	Publicado	 (591567 KB)	No	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO ENERGY**, el Comité de Selección constató que al realizar las operaciones aritméticas en el Item 2.02 de la partida Postes de Concreto Armado Centrifugado al multiplicar la cantidad de Metrado (23.00) y el costo unitario ofertado (582.22) da un monto de S/ 13 391.06 por lo que en el cuadro Resumen General da un monto de total de **S/691,849.07** y no **S/691,849.19** señalado inicialmente; con lo cual su oferta económica está debajo del 90% del Valor Referencial señalado para este procedimiento el cual es **S/691 849.18**.

Oferta Presentada por el Postor

[illegible]

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0003-2024-MINEM/DGER
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

VALOR DE OFERTA
RESUMEN GENERAL

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"

DEPARTAMENTO : LINA

ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL \$.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.63	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	97,691.86	21,107.68	65,923.49	184,623.02
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	19,204.20	4,853.12	9,651.03	33,708.35
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	198,336.21	70,259.02	134,014.16	402,609.38
E	GASTOS GENERALES	79,787.44	28,284.21	53,911.98	161,983.64
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS 33.132626%	65,713.88	23,278.66	44,402.41	133,394.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS 7.035955%	14,073.78	4,985.55	8,509.58	26,568.91
F	UTILIDADES 5.40000%	10,710.10	3,793.99	7,236.70	21,740.85
	SUB-TOTAL SIN I.G.V. (\$.)	288,832.75	102,317.22	195,162.90	586,312.87
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)				105,536.32
	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) \$.				691,849.19



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Oferta verificada por el Comité de Selección

VALOR REFERENCIAL					
RESUMEN GENERAL					
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYOS, REGIÓN LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S/./US\$)= 3,699					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.63	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	97,591.85	21,107.68	65,923.49	184,623.02
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	19,294.10	4,853.12	9,651.03	33,798.25
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	198,335.11	70,259.02	134,014.15	402,608.28
E	GASTOS GENERALES	79,787.42	28,264.21	53,912.01	161,963.64
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	65,713.65	23,278.66	44,402.42	133,394.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	14,073.77	4,985.55	9,509.59	28,568.91
F	UTILIDADES	10,710.10	3,793.99	7,236.76	21,740.85
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		288,832.63	102,317.22	195,162.92	586,312.77
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.30
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.07

Por tanto su oferta queda **no admitida**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SAN ANTONIO**, el Comité de Selección constató que al realizar las operaciones aritméticas el monto total de la oferta presentada por el postor resulta un monto de **S/691,849.17**, ya que al calcular el I.G.V. del subtotal obtenido en su oferta que da un monto de S/ 586.312.86 se obtiene S/ 105.536.31 y no S/ 105.536.32 como está en su oferta original; con lo cual su oferta económica está debajo del 90% del Valor Referencial señalado para este procedimiento el cual es **S/691 849.18**.

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

Oferta Presentada por el Postor

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"

DEPARTAMENTO : LIMA

FECHA: 30-Ago-2023
T.C. (S./US\$)= 3,699

ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	73,302.28	39,869.05	52,589.46	165,760.79
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	96,840.40	18,996.98	59,331.00	175,168.38
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	20,896.57	5,022.86	10,293.43	36,212.86
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	191,039.25	63,888.89	122,213.89	377,142.03
E	GASTOS GENERALES	90,671.21	30,323.00	58,005.26	178,999.47
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	75,766.54	25,338.46	48,470.26	149,575.26
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	14,904.67	4,984.54	9,535.00	29,424.21
F	UTILIDADES	15,283.14	5,111.11	9,777.11	30,171.36
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296,993.60	99,323.00	189,996.26	586,312.86
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.18

CONSORCIO SAN ANTONIO

MARCELO ANDRÉS DIAZ BONDY
RESPRESENTANTE COMÚN

Oferta verificada por el Comité de Selección

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"

DEPARTAMENTO : LIMA

FECHA: 30-Ago-2023
T.C. (S./US\$)= 3,699

ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	73,302.28	39,869.05	52,589.46	165,760.79
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	96,840.40	18,996.98	59,331.00	175,168.38
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	20,896.57	5,022.86	10,293.43	36,212.86
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	191,039.25	63,888.89	122,213.89	377,142.03
E	GASTOS GENERALES	90,671.21	30,323.00	58,005.26	178,999.47
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	75,766.54	25,338.46	48,470.26	149,575.26
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	14,904.67	4,984.54	9,535.00	29,424.21
F	UTILIDADES	15,283.14	5,111.11	9,777.11	30,171.36
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296,993.60	99,323.00	189,996.26	586,312.86
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.31
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.17

NO ADMITIDO MONTO
MENOR AL 90%

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

Por tanto su oferta queda **no admitida**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L.**, el Comité de Selección constató que al realizar las operaciones aritméticas el monto total de la oferta presentada por el postor resulta un monto de **S/691,849.17**, ya que al calcular el I.G.V. del subtotal obtenido en su oferta que da un monto de S/ 586.312.86 se obtiene S/ 105,536.31 y no S/ 105.536.32 como está en su oferta original; con lo cual su oferta económica está debajo del 90% del Valor Referencial señalado para este procedimiento el cual es **S/691 849.18**.

Oferta Presentada por el Postor

**COGEMA E.I.R.L.**
CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L.

030

RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL, S/
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	76,396.45	40,226.33	52,589.46	169,212.24
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	96,840.40	18,296.98	59,331.00	175,168.38
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	20,893.97	5,022.86	10,293.43	36,210.26
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	194,130.82	64,246.17	122,213.89	380,590.88
E	GASTOS GENERALES	91,344.98	30,229.96	57,536.68	179,080.62
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	75,641.79	25,033.10	47,619.84	148,294.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	15,703.19	5,196.86	9,865.84	30,765.89
F	UTILIDADES	13,589.16	4,497.23	8,554.97	26,641.36
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/)		299,064.96	98,973.36	188,274.54	586,312.86
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/					691,849.18

1	COSTO DIRECTO (A)	380,590.88
2	GASTOS GENERALES	
2.1	GASTOS FIJOS	30,765.89
2.2	GASTOS VARIABLES	148,294.73
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	179,080.62
3	UTILIDAD (C)	26,641.36
	SUBTOTAL (A+B+C)	586,312.86
4	I.G.V.	105,536.32
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	691,849.18



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Oferta verificada por el Comité de Selección

VALOR REFERENCIAL

RESUMEN GENERAL

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYOS, REGIÓN LIMA"

DEPARTAMENTO : LIMA

FECHA: 30-Ago-2023

T.C. (S/./US\$)= 3,699

ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	76,396.45	40,226.33	52,589.46	169,212.24
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	96,840.40	18,996.98	59,331.00	175,168.38
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	20,893.97	5,022.86	10,293.43	36,210.26
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	194,130.82	64,246.17	122,213.89	380,590.88
E	GASTOS GENERALES	91,344.98	30,229.95	57,505.69	179,080.62
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	75,641.79	25,033.10	47,619.84	148,294.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	15,703.19	5,196.85	9,885.85	30,785.89
F	UTILIDADES	13,589.16	4,497.23	8,554.97	26,641.36
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		299,064.96	98,973.35	188,274.55	586,312.86
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.31
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.17
					NO ADMITIDO MONTO MENOR AL 90%

Por tanto su oferta queda **no admitida**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, el Comité de Selección constató que al realizar las operaciones aritméticas el postor ha utilizado items con partidas distintas al valor referencial del procedimiento de selección como se muestra en la siguiente imagen:



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

VALOR REFERENCIAL						(1) Línea Primaria 13.2 kV, AACR 1x35 mm ² Casata	
SUMINISTRO DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS						(2) Línea Primaria 22.5 kV, AACR 2x25 mm ² Huachib	
UBICACIÓN : LIMA						(3) Línea Primaria 22.5 kV, AACR 2x25 mm ² Huachib	
SECCIÓN 1 : LÍNEAS PRIMARIAS							
A: SUMINISTRO DE MATERIALES							
ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID.	(1) Cant.	(2) Cant.	(3) Cant.	Metrado Cantidad	Costo Unitario S/
1.00	CRUCETAS DE MADERA						
1.01	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.20 m	u	1.00			1.00	101.54
1.02	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.20 m	u	1.00			1.00	101.54
SUB-TOTAL 1:			2.00			2.00	203.08
2.00	POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO						
2.01	Poste de C.A.C. de 12 m/220 volt (Incluye perla)	u	3.00			3.00	889.26
2.02	Poste de C.A.C. de 12 m/220 volt (Incluye perla)	u	3.00			3.00	889.26
SUB-TOTAL 2:			6.00			6.00	2,667.78
3.00	ANILADORES Y ACCESORIOS						
3.01	Asador de Porcelana Tipo Per, Clase A101 56-3	u	11.00			11.00	45.30
3.02	Espejo de A101 de 625 mm longitud, para Cáscara de Poste y Asador A101 56-3	u	11.00			11.00	41.30
3.03	Espejo de A101 para Cáscara y Asador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios	u	4.00			4.00	49.41
SUB-TOTAL 3:			26.00			26.00	3,817.78
4.00	ANILADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS						
4.01	Onirra Pico	u	219.00			219.00	18.17
4.02	Asador Polimérico con Conexión Horizontal (Estructura) y Lengüeta (Línea) de 26 kV, según Especificación Técnica	u	12.50			12.50	63.55
SUB-TOTAL 4:			231.50			231.50	10,463.99
5.00	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO						
5.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 35 mm ²	m	1.66			1.66	8,752.42
SUB-TOTAL 5:			1.66			1.66	8,752.42
6.00	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACIÓN ALUMINIO						
6.01	Varita de Aluminio preformada Simple para Conductor de 35 mm ²	u	1.00			1.00	10.58
6.02	Varita de Aluminio preformada Doble para Conductor de 35 mm ²	u	1.00			1.00	11.72
6.03	Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm ²	u	1.00			1.00	14.73
6.04	Manguito de Reparación para Conductor de 35 mm ²	u	1.00			1.00	13.51
6.05	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm ²	u	12.00			12.00	8.85
6.06	Nutres de Anillo Aluminio Pezcedo de 18 mm ²	m	27.50			27.50	1.57
6.07	Amortiguador de Vibración Tipo Sprockel para Conductor de 35 mm ²	u	8.00			8.00	37.67
6.08	Grapa de Anillo para Conductor de 35 mm ²	u	12.00			12.00	2.10
6.09	Grapa de Anillo para Conductor de 35 mm ²	u	12.00			12.00	2.10
SUB-TOTAL 6:			72.00			72.00	1,255.52
7.00	CONDUCTOR DE COBRE						
7.01	Conductor de Cobre de 18 mm ²	m	1.66			1.66	2,953.17
SUB-TOTAL 7:			1.66			1.66	2,953.17
8.00	CRUCETAS DE MADERA						
8.01	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.20 m	u	1.00			1.00	101.54
8.02	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.20 m	u	1.00			1.00	101.54
SUB-TOTAL 8:			2.00			2.00	203.08
9.00	POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO						
9.01	Poste de C.A.C. de 12 m/220 volt (Incluye perla)	u	3.00			3.00	889.26
9.02	Poste de C.A.C. de 12 m/220 volt (Incluye perla)	u	3.00			3.00	889.26
SUB-TOTAL 9:			6.00			6.00	2,667.78
10.00	ANILADORES Y ACCESORIOS						
10.01	Asador de Porcelana Tipo Per, Clase A101 56-3	u	2.00			2.00	45.30
10.02	Espejo de A101 de 625 mm longitud, para Cáscara de Poste y Asador A101 56-3	u	2.00			2.00	41.30
10.03	Espejo de A101 para Cáscara y Asador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios	u	2.00			2.00	49.41
SUB-TOTAL 10:			6.00			6.00	135.01
11.00	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO						
11.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 35 mm ²	m	0.06			0.06	8,752.42
SUB-TOTAL 11:			0.06			0.06	525.14
12.00	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACIÓN ALUMINIO						
12.01	Varita de Aluminio preformada Simple para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	10.58
12.02	Varita de Aluminio preformada Doble para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	11.72
12.03	Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	14.73
12.04	Manguito de Reparación para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	13.51
12.05	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	8.85
12.06	Nutres de Anillo Aluminio Pezcedo de 18 mm ²	m	4.00			4.00	1.57
12.07	Amortiguador de Vibración Tipo Sprockel para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	37.67
12.08	Grapa de Anillo para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	2.10
12.09	Grapa de Anillo para Conductor de 35 mm ²	u	2.00			2.00	2.10
SUB-TOTAL 12:			14.00			14.00	233.55
13.00	CONDUCTOR DE COBRE						
13.01	Conductor de Cobre de 18 mm ²	m	2.00			2.00	2,953.17
SUB-TOTAL 13:			2.00			2.00	5,906.34

Por tanto su oferta queda **no admitida**.

Con respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO RAMIS S.C.R.L.**, en el literal g) del punto 2.2.1.1. del subnumeral 2.2.1. del numeral 2.2. del capítulo II de la Sección Específica del procedimiento de selección relativo al precio de la oferta, el mismo que debe ser expresado con dos (02) decimales, tanto el precio total de la oferta como los subtotales que lo componen mientras que los precios unitarios si pueden ser expresados con más de dos (02) decimales; entonces el Comité de Selección constató que al realizar las operaciones aritméticas resulta un monto de **S/691,849.17**, ya que al calcular el I.G.V. del subtotal obtenido que da un monto de S/ 586.312.86 y no S/ 586.312.8640; se obtiene S/ 105,536.31 y no S/ 105.536.3160 como está en su oferta original; con lo cual su oferta económica está debajo del 90% del Valor Referencial señalado para este procedimiento el cual es **S/691 849.18**.

Oferta Presentada por el Postor

SEÑORES:
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0003-2024-MINEM/DGER

PRESENTE:
Es grato dirigirme a ud, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente

ITEM	DESCRIPCION	LÍNEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.63	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,600.37	21,107.68	65,923.49	194,631.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.82	135,794.45	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	66,653.202	22,290.488	42,640.644	131,584.334
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	53,792.260	17,989.470	34,413.000	106,194.730
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	12,860.942	4,301.018	8,227.644	25,389.604
F	UTILIDADES	18,074.400	6,044.530	11,562.900	35,681.830
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296,993.032	99,321.838	189,997.994	586,312.8640
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGTV (18%)					105,536.3160
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.1800

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas****Oferta verificada por el Comité de Selección****VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL**

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO,
HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYOS,
REGIÓN LIMA"

DEPARTAMENTO : LIMA

FECHA: 30-Ago-2023

T.C. (S/US\$)= 3,699

ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.63	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,600.87	21,107.68	65,923.49	194,631.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.82	135,794.45	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	66,653.20	22,290.49	42,640.64	131,584.33
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	53,792.26	17,989.47	34,413.00	106,194.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	12,860.94	4,301.02	8,227.64	25,389.60
F	UTILIDADES	18,074.400	6,044.530	11,562.900	35,681.83
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296,993.030	99,321.840	189,997.990	586,312.86
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.31
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.17

Por tanto su oferta queda **no admitida**.

Todas las demás ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas que quedan en competencia, calculando el puntaje de las ofertadas admitidas.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL				
RESUMEN GENERAL				
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"				
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S/./U\$.)= 3,093				
DEPARTAMENTO : LIMA				
DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
SUMINISTROS DE MATERIALES	78,028.99	42,972.11	54,227.98	175,229.08
MONTAJE ELECTROMECANICO	105,003.91	21,107.68	65,923.49	192,035.08
TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
COSTO DIRECTO (C.D.)	206,248.80	69,660.71	131,582.78	407,492.29
GASTOS GENERALES	80,196.10	27,086.30	51,163.57	158,445.97
GASTOS GENERALES DIRECTOS	66,605.57	22,496.09	42,493.07	131,594.73
GASTOS GENERALES INDIRECTOS	13,590.53	4,590.21	8,670.50	26,851.24
UTILIDADES	10,312.44	3,493.04	6,579.14	20,374.62
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)	296,757.34	100,230.05	189,325.49	586,312.88
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)				105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.				691,849.20
RATIO GENERAL USUARIOS				3038.88

Sectores
COMITE DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SEMPLIFICADA N° 0003-2024-MIN/EM/DGR
Presente -
Se esta dirigiendo a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, la oferta es la siguiente:

RESUMEN GENERAL					
"CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE					
PROYECTO :	PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"				
DEPARTAMENTO :		LIMA			
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	78 028.99	42 972.11	54 227.98	175 229.08
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	105 003.91	21 107.68	65 923.49	192 035.08
C	TRANSPORTES DE MATERIALES	23 215.90	5 580.92	11 431.33	40 228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	206 248.80	69 660.71	131 582.78	407 492.29
E	GASTOS GENERALES	80 196.10	27 086.30	51 163.57	158 445.97
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	66 605.57	22 496.09	42 493.07	131 594.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	13 590.53	4 590.21	8 670.50	26 851.24
F	UTILIDADES	10 312.44	3 493.04	6 579.14	20 374.62
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296 757.34	100 230.05	189 325.49	586 312.88
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105 536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691 849.20

El precio de la oferta es el precio que el postor ofrece para la ejecución de los trabajos, incluyendo todos los costos de mano de obra, materiales, transporte, impuestos, etc., de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto los que se indiquen en las bases de la licitación.

Lima, 1 de julio del 2024.
A&A Ingeniería y Construcción S.A.C.

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **ALEXANDER AGUSTIN ALBUQUEQUE RIOS**, se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL					
RESUMEN GENERAL					
"CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGION LIMA"					
FECHA: 30-Ago-2023 T. C. (S/./U\$.)= 3.093					
DEPARTAMENTO : LIMA					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,296.22	58,439.83	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,000.37	21,107.68	65,923.49	194,031.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.82	125,794.45	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	87,745.38	22,856.07	43,339.98	153,742.43
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	54,579.50	18,252.74	34,816.62	107,749.86
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	13,166.88	4,403.33	8,423.36	25,993.57
F	UTILIDADES	18,991.23	5,678.95	10,893.58	35,523.74
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296,993.04	99,321.84	189,997.99	586,312.87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.19

OFERTA ECONOMICA					
RESUMEN GENERAL					
PROYECTO "OPRACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGION LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,296.22	58,439.83	184,185.21
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,000.37	21,107.68	65,923.49	194,031.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.82	135,794.65	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	87,745.38	22,856.07	43,339.98	153,742.43
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	54,579.50	18,252.74	34,816.62	107,749.86
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	13,165.88	4,403.33	8,423.36	25,993.57
F	UTILIDADES	18,991.23	5,678.95	10,893.58	35,563.76
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		299,993.04	99,321.84	189,997.99	589,312.87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					694,849.19



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **CONSORCIO LUZ DEL NORTE**, se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL					
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S./US\$) = 3,699					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.63	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,600.37	21,107.68	65,923.49	194,631.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.82	135,794.45	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	75,672.63	25,306.80	48,410.72	149,390.15
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	61,238.58	20,479.70	39,176.69	120,894.97
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	14,434.05	4,827.10	9,234.03	28,496.18
F	UTILIDADES	9,054.98	3,028.21	5,792.83	17,876.02
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296,993.04	99,321.83	189,998.00	586,312.87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.19

RESUMEN GENERAL DE LA OFERTA					
PROYECTO : CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA					
PROPIETARIO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.					
UBICACIÓN : DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL (S/.)
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.63	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,600.37	21,107.68	65,923.49	194,631.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.) (S/.) (A+B+C)				419,046.70
E	GASTOS GENERALES				149,390.15
F	UTILIDADES				17,876.02
G	SUBTOTAL (S/.) (D+E+F)				586,312.87
H	I.G.V. (S/.)	18.00%			105,536.32
I	MONTO TOTAL DE LA OFERTA (S/.)				691,849.19

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **CONSTRUCTORA D&R S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL					
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S./US\$) = 3,699					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	79,607.06	43,405.65	55,709.63	178,722.34
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,600.37	21,107.68	65,923.49	194,631.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	210,423.33	70,094.25	133,064.45	413,582.03
E	GASTOS GENERALES	73,152.81	24,307.97	46,259.32	143,760.10
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	57,031.85	18,997.91	36,064.97	112,094.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	16,120.96	5,370.06	10,194.35	31,685.37
F	UTILIDADES	14,729.63	4,906.60	9,314.51	28,950.74
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		298,305.77	99,368.82	188,638.28	586,312.87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.19

ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA					
Sólo para COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0003-2024-MINEM/DOGR Presente -					
Es grato dirigirme a usted, para hacerle de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:					
VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL					
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S./US\$) = 3,699					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	79,607.06	43,405.65	55,709.63	178,722.34
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,600.37	21,107.68	65,923.49	194,631.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	210,423.33	70,094.25	133,064.45	413,582.03
E	GASTOS GENERALES	73,152.81	24,307.97	46,259.32	143,760.10
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	57,031.85	18,997.91	36,064.97	112,094.73
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	16,120.96	5,370.06	10,194.35	31,685.37
F	UTILIDADES	14,729.63	4,906.60	9,314.51	28,950.74
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		298,305.77	99,368.82	188,638.28	586,312.87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.19



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.**, el Comité de Selección constató que al realizar las operaciones aritméticas el monto total de la oferta presentada por el postor resulta un monto de **S/691,849.19**, ya que al calcular el I.G.V. del subtotal obtenido en su oferta que da un monto de S/ 586.312.87 se obtiene S/ 105,536.32 y no S/ 105,536.31 como está en su oferta original.

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL					ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA				
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"					Señores: COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0003-2024-MINEM/DGER Presente.				
DEPARTAMENTO : LIMA					Es grata dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente.				
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S./US\$)= 3.699									
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.	UN*	PARTIDA	UNIDAD	PRECIO
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.63	184,187.01				
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,600.37	21,107.68	65,923.49	194,631.54				
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15				
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.82	135,794.45	419,046.70				
E	GASTOS GENERALES	67,746.38	22,656.07	43,339.98	133,742.43				
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	57,059.47	19,082.10	36,503.16	112,644.73				
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	10,686.91	3,573.97	6,836.82	21,097.70				
F	UTILIDADES	16,981.23	5,879.95	10,863.58	33,523.74				
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		296,993.04	99,321.84	189,997.99	586,312.87				
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,636.32				
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.19				

UN*	PARTIDA	UNIDAD	PRECIO	PV	SUB TOTAL
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	EL M	81,449.16	1.73	141,948.16
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	GLB	107,600.37	1.00	107,600.37
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	GLB	23,215.90	1.00	23,215.90
Total costo directo (A)					419,046.70
Gastos Generales					133,742.43
Gastos Generales Directos					112,644.73
Gastos Generales Indirectos					21,097.70
Total gastos generales (B)					133,742.43
Utilidades (C)					33,523.74
SUB TOTAL (A+B+C)					691,849.19
IGV					105,636.32
Monto total de la oferta					691,849.19

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluída en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **INELCO PERU CONTRATISTAS S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL					ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA				
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DES DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"									
DEPARTAMENTO : LIMA									
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S./US\$)= 3.699									
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.	UN*	PARTIDA	UNIDAD	PRECIO
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,440.22	184,187.60				
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	99,840.40	18,990.98	59,331.00	178,162.38				
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15				
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	201,505.46	68,876.12	129,202.55	399,584.13				
E	GASTOS GENERALES	80,059.90	27,365.12	51,333.38	158,758.40				
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	63,587.73	21,734.76	40,771.59	126,094.10				
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	16,472.25	5,630.34	10,561.79	32,664.38				
F	UTILIDADES	14,105.06	4,821.22	9,043.98	27,970.26				
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		295,670.50	101,062.46	189,579.91	586,312.87				
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32				
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					691,849.19				

UN*	PARTIDA	UNIDAD	PRECIO	PV	SUB TOTAL
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	EL M	81,449.16	1.73	141,948.16
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	GLB	99,840.40	1.00	99,840.40
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	GLB	23,215.90	1.00	23,215.90
Total costo directo (A)					399,584.13
Gastos Generales					158,758.40
Gastos Generales Directos					126,094.10
Gastos Generales Indirectos					32,664.38
Total gastos generales (B)					158,758.40
Utilidades (C)					27,970.26
SUB TOTAL (A+B+C)					586,312.87
IGV					105,536.32
Monto total de la oferta					691,849.19



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL					
RESUMEN GENERAL					
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S/US\$)= 3,699					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.83	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,800.37	21,107.68	65,923.49	194,831.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.62	135,794.45	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	80,482.31	26,915.28	51,487.05	158,885.24
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	66,044.26	22,267.49	42,034.92	131,586.67
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	13,838.05	4,627.79	8,852.73	27,318.57
F	UTILIDADES	7,744.24	2,589.87	4,954.29	15,288.40
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		300,491.98	100,491.97	192,236.39	593,220.34
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					106,779.66
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					700,000.00

VALOR OFERTADO					
RESUMEN GENERAL					
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGION LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S./US\$)= 3.699					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	81,449.16	44,298.22	58,439.83	184,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,800.37	21,107.68	65,923.49	194,831.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.62	135,794.45	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	80,482.31	26,915.28	51,487.05	158,885.24
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	66,044.26	22,267.49	42,034.92	131,586.67
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	13,838.05	4,627.79	8,852.73	27,318.57
F	UTILIDADES	7,744.24	2,589.87	4,954.29	15,288.40
SUB-TOTAL SIN IGV (S/.)		300,491.98	102,491.97	192,236.39	593,220.34
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					106,779.66
COSTO TOTAL (Incluye IGV) S/.					700,000.00
1	Total costo directo (A)				419,046.70
2	Gastos generales				158,885.24
2.1	Gastos fijos				131,586.67
2.2	Gastos variables				27,318.57
3	Total gastos generales (B)				158,885.24
4	Utilidades (C)				15,288.40
5	SUBTOTAL (A+B+C)				593,220.34
6	IGV				106,779.66
7	Monto total de la oferta				700,000.00

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **SERVICIOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL					
RESUMEN GENERAL					
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"					
DEPARTAMENTO : LIMA					
FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S/US\$)= 3,699					
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	61,449.16	44,298.22	58,439.83	164,187.01
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	107,800.37	21,107.68	65,923.49	194,831.54
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	23,215.90	5,580.92	11,431.33	40,228.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	212,265.43	70,986.62	135,794.45	419,046.70
E	GASTOS GENERALES	100,741.17	33,690.34	64,448.05	198,879.56
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	16,561.85	5,536.69	10,595.26	32,693.80
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	84,179.32	28,151.65	53,852.79	166,183.76
F	UTILIDADES	16,981.23	5,678.95	10,863.56	33,523.74
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		329,987.83	110,366.11	211,106.06	651,460.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					117,261.00
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.					768,721.00

PRESUPUESTO					
OBJETO : EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGION LIMA"					
CLIENTE : DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS					
UBICACION : LIMA - PALLCA - HUANGASCAR					
ITEM	PARTEDA	UNIDAD	IMPUESTO CANTIDAD	P.P. S/.	NÚM. TOTAL S/.
COSTO DIRECTO					
1	Total costo directo (A)				419,046.70
2	Gastos generales				158,885.24
2.1	Gastos fijos				131,586.67
2.2	Gastos variables				27,318.57
3	Total gastos generales (B)				158,885.24
4	Utilidades (C)				15,288.40
5	SUBTOTAL (A+B+C)				593,220.34
6	IGV				106,779.66
7	Monto total de la oferta				700,000.00



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Con respecto a la revisión del precio de la oferta del postor **T Y T INGENIEROS S.R.LTDA**, el Comité de Selección constató que al realizar las operaciones aritméticas el monto total de la oferta presentada por el postor resulta un monto de **S/691,849.19**, ya que al calcular el I.G.V. del subtotal obtenido en su oferta que da un monto de S/ 586.312.87, se obtiene S/ 105,536.32 y no S/ 105,536.31 como está en su oferta original.

VALOR REFERENCIAL					ANEXO N° 6						
RESUMEN GENERAL					PRECIO DE LA OFERTA						
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLAH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYES, REGIÓN LIMA"					Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0003-2024-MINEM/ODGER DISTRITO: En grado de firme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:						
DEPARTAMENTO : LIMA					FECHA: 30-Ago-2023 T.C. (S/./US\$) 3,693						
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.	ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	68,354.75	48,535.44	55,289.13	170,159.32	A	SUMINISTROS DE MATERIALES	68,354.75	48,535.44	55,289.13	170,159.32
B	MONTEJE ELECTROMECANICO	18,840.40	18,936.96	59,331.00	175,109.36	B	MONTEJE ELECTROMECANICO	18,840.40	18,936.96	59,331.00	175,109.36
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	18,575.08	4,464.85	9,144.75	32,184.67	C	TRANSPORTE DE MATERIALES	18,575.08	4,464.85	9,144.75	32,184.67
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	183,789.21	69,967.26	123,764.88	377,512.37	D	COSTO DIRECTO (C.D.)	183,789.21	69,967.26	123,764.88	377,512.37
E	GASTOS GENERALES	86,945.65	33,101.23	58,552.63	178,599.51	E	GASTOS GENERALES	86,945.65	33,101.23	58,552.63	178,599.51
E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	72,874.25	27,887.94	48,941.71	149,283.90	E1	GASTOS GENERALES DIRECTOS	72,874.25	27,887.94	48,941.71	149,283.90
E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	14,271.40	5,432.29	9,610.92	29,315.61	E2	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	14,271.40	5,432.29	9,610.92	29,315.61
F	UTILIDADES	14,702.42	5,597.39	9,901.19	30,200.99	F	UTILIDADES	14,702.42	5,597.39	9,901.19	30,200.99
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		285,428.28	108,665.89	192,216.70	586,312.87	SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)		285,428.28	108,665.89	192,216.70	586,312.87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)					105,536.32
COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/.					691,849.19	COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/.					691,849.19

NOTA: SERVICIOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCO CÉNTAVOS

El precio de la oferta en SOLED incluye todos los trabajos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los gastos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos posteriores que generen alguna exoneración legal, no incluídos en el precio de mi oferta los rubros resocados

En ese sentido, luego de introducir el puntaje en el SEACE y teniendo en cuenta que todos los postores calificaron en su solicitud y otorgamiento de bonificación del 5% sobre el puntaje total por tener la condición de micro y pequeña empresa; se determinó el siguiente resultado:

	POSTORES	MONTO OFERTADO	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
1	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	S/ 691 849.19	100.00	105
2	A & A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	S/ 691 849.20	99.99	104.99
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	S/ 700 000.00	98.83	103.77
4	INELCO PERU CONTRATISTAS S.A.C.	S/ 691 849.19	100.00	105
5	SERVICIOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS S.A.C.	S/ 768 711.00	90.00	94.50
6	T Y T INGENIEROS S.R.LTDA	S/ 691 849.19	100.00	105
7	CONSTRUCTORA D & R S.A.C.	S/ 691 849.19	100.00	105
8	ALEXANDER AGUSTIN ALBURQUEQUE RIOS	S/ 691 849.19	100.00	105
9	CONSORCIO LUZ DEL NORTE	S/ 691 849.19	100.00	105

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 11:15 horas.

Sr. Edgar Johnny Escobedo Angulo
PRIMER MIEMBRO

Sr. Jorge Luis Romero Caldua
SEGUNDO MIEMBRO

Sr. Elías Raymundo Huayllani
PRESIDENTE DEL COMITÉ