

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES						
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2025					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANZAPAMPA, DISTRITO DE YANAS DOS DE MAYO - HUANUCO", con código 2180920.					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	3	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			N° 2180920		
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO F05-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 19-2025-YHMH-SGIDUR/MDY		Fecha de recepción	15/04/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
	Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA					

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
SE SOLICITO AL AREA USUARIA MODIFICAR EL ASUNTO DEL REQUERIMIENTO PORQUE SE ENCONTRABA FORMULADA EN FORMA ERRADA EL NOMBRE DE LA CONTRATACION.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI		NO	X

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION						
PRESUPUESTO DE OBRA		7,496,615.15		Fecha del Presupuesto Base :		
RESUMEN DE COSTOS						
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN	IMPORTE	S/.	
			MESES	S/.	SUBTOTAL	TOTAL
II. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						426,989.28
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					307,800.00	
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					307,800.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	6	11,000.00	66,000.00	
Asistente de Supervisor	Mes	1	6	5,500.00	33,000.00	
Especialista en Calidad	Mes	1	6	8,000.00	48,000.00	
Especialista Ambiental	Mes	1	6	8,000.00	48,000.00	
Ing. Esp. En Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1	6	8,000.00	48,000.00	
Supervisor Social	Mes	1	6	8,000.00	48,000.00	
Conductor	Mes	1	6	2,800.00	16,800.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:					103,999.99	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	1	6	1,500.00	9,000.00	
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calcul	Mes	1	2	5,500.00	10,999.99	
Servicio de Laboratorio	Mes	1	6	3,500.00	21,000.00	
Equipos de Topografía	Mes	1	6	5,500.00	33,000.00	
B.3 VEHICULOS					30,000.00	
Camioneta	Und	1	6	5,000.00	30,000.00	
covid					6,000.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	6	1	1,000.00	6,000.00	
C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					9,189.29	
C.1 VIATICOS DEL PERSONAL					9,189.29	
Personal Profesional	Mes	5	6	220.00	6,600.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	2	6	215.77	2,589.29	
IV. TOTAL						426,989.28

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	426,989.28 (Cuatrocientos veinte seis mil novecientos ochenta y nueve con 28/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	EL VALOR REFERENCIAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y PARA FORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA EL CONSULTOR AH INTERACTUADO CON EL MERCADO PARA ESTABLECER EL VALOR REFERENCIAL.			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.