

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO
Nomenclatura :	CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20600506928	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	11:12:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A fin de permitir mayor participación de postores, agradeceremos aceptar, adicionalmente las siguientes edificaciones:

- Edificio Terminal Aeropuerto
- Parques científicos y tecnológicos
- Naves industriales de almacenamiento

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es preciso indicar que es responsabilidad del Area Usuaría la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, los cuales debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad.

Por lo tanto, en nuestra calidad de área usuaria nos ratificamos en lo manifestado en los términos de referencia en el extremo de definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de Obra., estando acorde a la definición de obras similares requeridas para la ejecución de la obra quedando de la misma manera en que fue considerado en las bases estándar publicadas.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto al Numeral 19, Literal B, cuadro de Otras penalidades, numeral 1, señalan lo siguiente: "Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento." se impondrá 1 uit por cada día de ausencia. Al respecto, ¿Qué pasa cuando luego de haber suscrito el contrato, aún no inicie los servicios de la consultoría, que como es de vuestro conocimiento, nadie puede esperar mucho tiempo, y el consultor se vea obligado a realizar los cambios correspondientes, la entidad, aún así impondrá dicha penalidad, aún sabiendo que es un hecho ajeno a la consultora?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 19 Literal: B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo manifestado por el participante, es preciso indicar que, el inicio de la prestación estará supeditado a lo dispuesto en el numeral 142.7 del artículo 142° del RLCE, en donde refiere que, cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Del mismo modo en el supuesto que se configure lo dispuesto en el numeral 176.9 del artículo 176° del RLCE, se procederá a diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución. En ambos supuestos, ya sea que se difiera o se suspenda el plazo de ejecución, los días que se requieran hasta que se pueda dar inicio al plazo de ejecución de obra, serán tomados en cuenta para el computo de los 60 (sesenta) días calendarios establecidos en el numeral 190.2 del artículo 190° del RLCE, para el reemplazo del personal acreditado (ver Opinión N°002-2022/DTN y Opinión N°039-2023/DTN).

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto al cuadro de otras penalidades, numeral 6, señalan lo siguiente: "No elevar a LA ENTIDAD el informe técnico de revisión del Expediente Técnico, según Artículo 177 del Reglamento de la RLCE y no presentar su pronunciamiento y verificaciones propias realizadas, u otras que irrogue perjuicio económica a la Entidad, sobre la base del informe del CONTRATISTA."

Se solicita al comité de selección que para que se aplique esta penalidad, la entidad, entregue el expediente técnico a la supervisión una copia original con las firmas y sellos correspondientes a la supervisión. Y que a partir de ahí inicie la contabilización del plazo de entrega del informe Técnico de Revisión del Exp . Téc. Ya que sin el expediente, resulta imposible realizar dicho entregable. bajo de el Pincipio de razonabilidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 11 Literal: b Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo manifestado por el participante, es preciso indicar que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 177° del RLCE y de acuerdo al plazo de ejecución de obra (mayor a 120 días calendarios), se tiene que, dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de diez (10) días calendario eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.

Como se puede apreciar, el computo de los plazos se da con el inicio del plazo de ejecución de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 176.1 del articulo 176° del RLCE, por lo cual la Entidad hará entrega a la supervisión de obra del expediente técnico en formato digital, tal cual fue publicado en el portal del SEACE en el momento de efectuar la convocatoria de la Licitación Pública N°002-2024-GRA/SRP/CS-1 para la ejecución de la obra, lo cual puede ser verificado en el sistema al ser de acceso público.

Es por ello que, nos ratificamos en la fecha de implementación de lo dispuesto en el articulo 177° del RLCE, asumiendo el compromiso de hacer la entrega del Expediente Técnico en versión digital tanto al Ejecutor de Obra como al Supervisor contratado, antes del inicio del plazo de ejecución de obra.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el cuadro de Otras Penalidades, numeral 7, se señala que se impondrá una penalidad de 0.5 uit a la supervisión en caso no haga cumplir al contratista no cumpla con mantener el cartel de obra hasta la recepción. Al respecto, esta penalidad, es ilógico, puesto que se encuentra fuera de las manos de la supervisión. Toda vez que la Supervisión luego de solicitárselo al contratista a través de cartas con copia a la entidad, anotaciones en el cuaderno de obra y/o aplicaciones de penalidades al contratista por su incumplimiento (siempre y cuando se encuentre en sus TDR y contrato) ¿Qué mas podría hacer la supervisión? La entidad, aún así impondrá la penalidad a la supervisión? y a su vez se le solicita al comité de selección suprimir esta penalidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: b Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo manifestado por el participante, es preciso indicar que, de la finalidad de dicha penalidad es motivar que la supervisión sea diligente en su accionar, y pueda de esta manera documentar debidamente en caso el contratista no mantenga el cartel de obra hasta la recepción de la misma.

En caso sea documentado e informado dicho incumplimiento por parte del contratista y se apliquen las penalidades que le correspondan, obviamente no se aplicaría a la supervisión la penalidad motivo de consulta. En caso no haya un accionar diligente por parte de la supervisión, y se configure el supuesto respectivo, obviamente se procedería con la aplicación de la penalidad consultada.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿En que momento la entidad brindará los formatos, ya sea semanal, quincenal, mensual, valorizaciones de obra y supervisión? y/o estas se entregaran de manera automática o la supervisión lo debe de solicitar?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo manifestado por el participante, es preciso indicar que, la Entidad no proporcionará ningún tipo de formato, debiendo estos ser propuestos por la Supervisión de Obra, para remitir la información requerida por la Entidad. Asimismo, la supervisión tendrá una coordinación permanente con el Coordinador de Obra quien absolverá las dudas que se presenten al respecto durante la ejecución de la prestación de consultoría de obra.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Cuánto de plazo tiene la supervisión para presentar los certificados de habilidad vigentes a la entidad, considerando día primero, el día siguiente de notificado el inicio de nuestros servicios?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. c) Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo manifestado por el participante, es preciso indicar que, en el momento de adjudicar y consentir la buena pro del procedimiento de selección, el postor adjudicado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 141.1 del artículo 141° del RLCE, tendrá un plazo de 08 días hábiles para presentar la documentación correspondiente al personal clave acreditado, debiendo adjuntar los certificados de habilidad respectivos, la cual es solo peticionada al postor al cual se le ha adjudicado la buena pro.

Asimismo, el contratista supervisor de obra deberá garantizar en todo momento que su personal acreditado se encuentre habilitado para el ejercicio de la profesión, debiendo anexar en cada valorización de pago los certificados de habilidad correspondientes.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto al Numeral III (ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL. ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA) ¿Cuánto de plazo tiene la entidad en brindar el estado financiero de la supervisión (incluyéndose la diferencia entre lo facturado y lo depositado) a fin de poder realizar la liquidación de la supervisión? Ante un escenario en la que se resuelva el contrato del ejecutor y se proceda a hacer con la constatación correspondiente, ¿Cuáles son los pasos que la supervisión debe de seguir a fin de poder liquidar su contrato y cuales serían los plazos? o ¿ para que la supervisión cierre su contrato (contrato de supervisión) deberá de esperar que se resuelva el arbitraje entre la entidad y contratista?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones:a) Libertad de concurrencia.c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo manifestado por el participante, es preciso indicar que, con respecto a la entrega de los comprobantes de pago, esto está sujeto al pedido formal del supervisor y su plazo de entrega se rige según el principio de transparencia y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, teniendo hasta 10 días hábiles para dar respuesta.

Con respecto a la liquidación de la consultoría de obra en caso se resuelva el contrato y se efectúe la constatación física e inventario, se procederá de acuerdo al numeral 170.1 del artículo 170° del RLCE, en donde indica que, el contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación; entendiéndose como última prestación el acta de constatación e inventario.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 207.3 del artículo 207° del RLCE, culminada la constatación física e inventario, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación, por lo cual se implementa los dispuesto en el numeral 209.1 del artículo 209° del RLCE, el cual indica que, dentro de los sesenta (60) días, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra (entiéndase como equivalente la constatación física e inventario), el supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos de liquidación de obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

Del mismo modo, se puede implementar lo dispuesto en el numeral 178.2 del artículo 178° del RLCE, el cual indica que, en caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO		
Nomenclatura :	CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra		
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603		

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se pone de conocimiento que las construcciones de Edificios Multifamiliares, edificios Administrativos y/u Oficinas Administrativas, Construcción de auditorios, centros comerciales, entre otros, cuenta con ingeniería especializadas, tales como: Estructura (Calzaduras, Pilotes, excavación para sótanos, aislantes sísmicos, estructuras mixtas, a porticadas (Vigas de acero de luces mayores a 20 metros), y/o vigas post tensadas o pre tensadas, losas de alta resistencias pre fabricadas y/o viguetas pre fabricadas así como también fabricadas in situ. Arquitectura: Diseños modernistas, acabados de alta calidad trabajo y manejo de mármol, porcelanatos, acabados en diferentes tipos tales como microcementos, estacionamientos, etc. IISS: Trabajos de Instalaciones de agua y desagüe, cisternas para agua contra incendios, instalaciones de fluxómetros, instalaciones de bombas hidroneumáticas, instalaciones de tuberías de agua contra incendio instalaciones extintores entre otros. IIEE: Cableado, alumbrado instalaciones de sub estaciones todo la especialidad se suelen trabajar bajo el sistemas LEED (edificios sustentable) INST. ELECTROMECHANICAS: ISNTALACIONES DE ascensores, montacargas para discapacitados, instalaciones de sistemas de aire acondicionado, grupos electrógenos entre otros. INST. ELECTRONICAS: Sistematizaciones de todos los departamentos, instalaciones de voz y data, cámaras de videovigilancia alarmas de seguridad entre otros. Por todo lo expuesto, solicito al comité de selección ampliar las similares, y se acepte como experiencias en: EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, EDIFICIOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CENTROS COMERCIALES, así como también colegios, universidades. a fin de respetar los principios de: LIBERTAD DE CONCURRENCIA ( Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen... ), COMPETENCIA ( Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. ), IGUALDAD DE TRATO ( Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. ),

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 21                      **Literal:** B-3                      **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones.b) Igualdad de trato.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es preciso indicar que es responsabilidad del Área Usuaría la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, los cuales debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad.  
Por lo tanto, el área usuaria se ha ratificado en lo manifestado en los términos de referencia en el extremo de definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de Obra., estando acorde a la definición de obras similares requeridas para la ejecución de la obra quedando de la misma manera en que fue considerado en las bases estándar publicadas.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité NO ACOGE su observación formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Bajo esa linea de la consulta anterior, se solicita que el comité de selección tenga a bien ampliar los requisitos para la (B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE) a fin de poder promover los Principios que rigen la LCE, tales como El Principio de Libertad de Concurrencia (Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.) Principio de Transparencia (Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.) y el por ultimo el Principio de Competencia (Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. )

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 21 Literal: B.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es preciso indicar que es responsabilidad del Área Usuaría la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, los cuales debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad.

Por lo tanto, el área usuaria se ha ratificado en los requisitos solicitados para el sustento de la experiencia del personal clave manifestado en los términos de referencia, estando acorde a la experiencia requerida para el personal clave para la ejecución de la obra, por lo cual queda de la misma manera en que fue considerado en las bases estándar publicadas.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, ¿Cuándo el profesional es de otra región y este deba de tener sus bajadas, obligado y amparado por las leyes laborales del Ministerio de Trabajo, y estas se hayan previsto en un cronograma que se alcance a la entidad, tambien será apasible de penalidades?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones.c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante es conveniente citar los dispuesto en el numeral 191.1 del artículo 191° del RLCE, en donde indica que el llenado del cuaderno de obra es responsabilidad del residente y supervisor de obra, siendo los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

De manera excepcional y justificada, la Entidad podía autorizar el reemplazo temporal del personal clave propuesto, siempre que la solicitud del contratista contara con el debido amparo legal en el marco de nuestro ordenamiento jurídico ¿ como, por ejemplo, ciertas figuras del derecho laboral como las vacaciones o la licencia por maternidad- y teniendo en cuenta que, la sustitución del profesional propuesto sólo resulta procedente cuando el reemplazante reúna la ¿experiencia y calificaciones¿ profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado (Ver Opinión N°128 -2020/DTN)

Mediante el criterio desarrollado en la Opinión N°204-2018/DTN se indicó que ¿¿ a efectos de aprobar una solicitud para reemplazar al personal clave acreditado [¿] es necesario que el contratista proponga como sustituto a un profesional que cuente con iguales o superiores calificaciones y experiencia que las previstas por la Entidad como parte de requisitos de calificación, en los documentos del procedimiento de selección que dio origen al contrato; independientemente de las características técnico ¿ profesionales del personal reemplazado.¿

De esta manera, teniendo en cuenta que la figura tanto del residente y supervisor tienen el carácter de permanente, mientras que el resto del personal acreditado está sujeto a su porcentaje de participación, para que proceda su reemplazo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, siempre y cuando cuenten con el debido amparo legal en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, tanto el ejecutor como el supervisor de obra deberá proponer como sustituto temporal a un profesional que cuente con iguales o superiores calificaciones y experiencia que las previstas por la Entidad en los requisitos de calificación del procedimiento de selección. El reemplazo temporal que se configura de acuerdo a lo expuesto, no habilita el supuesto de ausencia de personal y por ende no está sujeta a la aplicación de penalidad.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 18 (OTRAS CONDICIONES ADICIONALES) del Capítulo III, de los TDR; y en virtud a los señalado en el literal c) "El consultor podrá presentar la información de acuerdo a lo Indicado hasta las 16:20 pm via mesa de partes." Se solicita al comité de selección, confirmar, que la Entidad (GRA), también, que todo documento que se presente a la supervisión y/o consultora, también será en el mismo horario de atención que tiene la entidad, y que todo documento presentado fuera de ese horario, será recepcionado al día siguiente o en su defecto, el primer día hábil mas próximo, cualquiera se dé primero. En cumplimiento al Principio de Equidad (Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general), . De igual manera, si las notificaciones son electrónicas, de la entidad hacia la supervisión, que se acepten, también de la supervisión hacia la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 18 Literal: a Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones.a) Libertad de concurrencia.e) Competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante es conveniente citar lo dispuesto en artículo 143° del RLCE, en donde indica que durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

La Mesa de Partes de la Entidad se encuentra ubicada en la Avenida Chimbote N°130, Urbanización Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, siendo el horario de atención de Lunes a Viernes de El horario de atención de la mesa de partes es de 08:30 a 12:45 y de 14:30 a 16:45. Los días sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, no se brindará atención a través de la Mesa de Partes de Entidad.

La Entidad también brinda la opción de la Mesa de Partes Digital en el correo mesapartesubregionpacifico@gmail.com, el cual puede ser utilizado desde las 08:00 horas hasta las 17:00, el mismo día. Después de las 17:01 hasta las 23:59 horas, a partir del día hábil siguiente. Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, a partir del día hábil siguiente. En el entendido que todo acto efectuado por un funcionario y servidor está supeditado a un horario laboral de la Entidad, se da por conveniente el de tener las mismas condiciones de horario para las notificaciones que se le efectúe al supervisor, tomando en cuenta las mismas condiciones detalladas en los párrafos precedentes.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con respecto al Capitulo IV, FACTORES DE EVALUACION, literal B Metodología Propuesta, Numeral 2, Al respecto se evidencia lo siguiente: Se observa de manera genérica, que quien realice el desarrollo de la metodología, quien dicho sea de paso su evaluación es SUBJETIVA, obtendrá un puntaje de 20 puntos, lo cual es injusto y se evidenciaría la poca transparencia. Es por ello, que se solicita al comité de selección que se asigne un puntaje a cada uno de los numerales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Con el fin de velar el cumplimiento del principio de Transparencia (Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.)

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 2      Literal: b      Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la Resolución N° 5332-2024-TCE-S3, el puntaje del factor de evaluación queda de acuerdo a la bases administrativas:

- \* Desarrolla la metodología que sustenta la oferta: 20 puntos.
- \* No desarrolla la metodología que sustente la oferta: 0 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con respecto al Capitulo IV, FACTORES DE EVALUACION, literal B Metodología Propuesta, Numeral 1, Al respecto se consulta al comité de selección lo siguiente: 1. FICHA TECNICA DE LA CONSULTORIA, los puntos indicados en dicho numeral se refieren a ¿ANTECEDENTES de la supervisión?, ¿OBJETIVOS de la supervisión?, ¿METAS de la supervisión?, ¿UBICACION de la supervisión?, ¿PLANTEAMIENTO GENERAL de la supervisión? o ¿A que se refieren?, por que si se refieren al proyecto, ustedes, como entidad y no cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO, deberían de brindarnos el expediente técnico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: b Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada planteada por el participante se le indica que, los puntos indicados en la METODOLOGIA PROPUESTA ¿ 1.- FICHA TECNICA DE LA CONSULTORIA, se refiere a la información del participante con la finalidad de conocer la organización en el desarrollo asumido.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se Consulta al comité de selección ¿En que momento notificará la designación del coordinador de obra a la supervisión?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, el coordinador de obra será notificado una vez suscrito el contrato con la Entidad, para lo cual el proveedor deberá apersonarse ante la Unidad Funcional de Supervisión de Obras y Liquidaciones para tener los lineamientos a seguir para la gestión de su contrato.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al Capitulo IV, FACTORES DE EVALUACION, literal B Metodología Propuesta, Numeral 2, Al respecto al PLAN DE TRABAJO, ¿A QUÉ se refieren con "GRADUALIDAD DEL ESFUERZO TECNICO"?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: B Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones.c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada planteada por el participante se le indica que, en el Capitulo IV, FACTORES DE EVALUACION, literal B Metodología Propuesta, Numeral 2 .PLAN DE TRABAJO (se deberá definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico durante el desarrollo de la consultoría) , se refiere a a la forma determinadas de desarrollar las actividades de seguimiento, evaluación y aprobación, es decir, utilizará instrumentos con los que se medirán los resultados. Incluyen planificación, organización, toma de decisiones, evaluación, clasificación de puestos, adiestramiento, seguridad e infinidad de otras actividades similares.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto al Capitulo IV, FACTORES DE EVALUACION, literal B Metodología Propuesta, Numeral 7, respecto al PLAN DE IMPLEMENTACIÓNDE SISTEMA DE ECOEFICIENCIA, se consulta al comité de selección ¿Qué sentido tiene este punto si no se ha considerado una especialidad como tal en el expediente técnico? porque finalmente quien se encuentra facultado para implementar ello sería la misma entidad, entonces, bajo que base legal se solicita la IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ECOEFICIENTE? si solo sería para este capitulo que no tendría eco al momento de ejecutarse como tal. Por el contrario se evidencia un posible direccionamiento de este proceso. Es por ello que en aras de la mayor transparencia se solicita al comité de selección suprimir este punto o en su defecto solicitar un especialista LEDD y que se considere en la estructura de costos de la presente base así como también en la del contratista ejecutor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: b Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones.c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada planteada por el participante se le indica que, EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ECOEFICIENCIA se refiere a el enfoque integral para reducir el impacto ambiental de los servicios de supervisión de obras. Implica el uso de tecnologías, materiales y mejorar la eficiencia operativa. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección señalarnos, ¿Cuánto de plazo tiene la entidad en notificar a la supervisión la aprobación y/u observación de su informe mensual, considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a través de mesa de partes?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, el trámite de pago ante la Entidad tanto para la empresa contratista como para la empresa supervisor tendrá los mismos plazos establecidos en el artículo 194° del Reglamento, debiendo ser presentado dentro de los 5 primeros días contabilizados a partir del primer día hábil del mes siguiente, teniendo la obligación la Entidad de pagar hasta el último día del mes. Los plazos realizados posterior al último día del mes, serán sujetos a la aplicación de penalidades.

Para uniformizar criterios, una vez presentada la valorización ante la Entidad, esta es derivada a la Unidad Funcional de Supervisión y Liquidaciones, quien tendrá un plazo máximo de 08 días calendarios para la aprobación y/u observación del informe mensual.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección señalarnos, ¿Cuánto de plazo tiene la entidad en pagar los servicios de la supervisión u observación de su valorización de supervisión, considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a traves de mesa de partes?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, el trámite de pago ante la Entidad tanto para la empresa contratista como para la empresa supervisor tendrá los mismos plazos establecidos en el artículo 194° del Reglamento, debiendo ser presentado dentro de los 5 primeros días contabilizados a partir del primer día hábil del mes siguiente, teniendo la obligación la Entidad de pagar hasta el último día del mes. Los plazos realizados posterior al último día del mes, serán sujetos a la aplicación de penalidades.

Para uniformizar criterios, una vez presentada la valorización ante la Entidad, esta es derivada a la Unidad Funcional de Supervisión y Liquidaciones, quien tendrá un plazo máximo de 10 días calendarios para la aprobación y/u observación del informe mensual. Si no hubiera observación, dentro del plazo máximo de 08 días calendario siguientes se efectúa el pago teniendo como plazo máximo el último día del mes.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección ¿ Cuanto de plazo tiene la entidad en aprobar y/u observar el informe final considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a través de mesa de partes?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, el trámite de pago ante la Entidad tanto para la empresa contratista como para la empresa supervisor tendrá los mismos plazos establecidos en el artículo 194° del Reglamento, debiendo ser presentado dentro de los 5 primeros días contabilizados a partir del primer día hábil del mes siguiente, teniendo la obligación la Entidad de pagar hasta el último día del mes. Los plazos realizados posterior al último día del mes, serán sujetos a la aplicación de penalidades.

Para uniformizar criterios, una vez presentada la valorización ante la Entidad, esta es derivada a la Unidad Funcional de Supervisión y Liquidaciones, quien tendrá un plazo máximo de 10 días calendarios para la aprobación y/u observación del informe mensual. Si no hubiera observación, dentro del plazo máximo de 08 días calendario siguientes se efectúa el pago teniendo como plazo máximo el último día del mes.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con respecto a las consultas 17, 18 y 19, en un escenario en la que existiera observaciones y esta a su vez fuese corregida y presentada a vuestro despacho, Cuanto de plazo tiene la entidad (GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO) en pronunciar su aprobación considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a través de mesa de partes?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones.c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, el trámite de pago ante la Entidad tanto para la empresa contratista como para la empresa supervisor tendrá los mismos plazos establecidos en el artículo 194° del Reglamento, debiendo ser presentado dentro de los 5 primeros días contabilizados a partir del primer día hábil del mes siguiente, teniendo la obligación la Entidad de pagar hasta el último día del mes. Los plazos realizados posterior al último día del mes, serán sujetos a la aplicación de penalidades.

Para uniformizar criterios, una vez presentada la valorización ante la Entidad, esta es derivada a la Unidad Funcional de Supervisión y Liquidaciones, quien tendrá un plazo máximo de 10 días calendarios para la aprobación y/u observación del informe mensual. El plazo para subsanar las observaciones formuladas será de 02 días hábiles. Una vez reingresado y si no hubiera observación, dentro del plazo máximo de 08 días calendario siguientes se efectúa el pago teniendo como plazo máximo el último día del mes.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección ¿Qué porcentaje se considerará para el monto de la etapa de liquidación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar, se ha establecido la estructura de costo que sustenta el valor referencial del procedimiento de selección (folio 57 y 58), por lo cual el postor debe hacer su análisis de manera diligente al elaborar su oferta económica teniendo en cuenta lo requerido por el Área Usuaria.

Por lo cual no es posible indicar un porcentaje para el monto de la etapa de liquidación, siendo responsabilidad del proveedor el de presentar su oferta, la misma que deberá respetar los límites establecidos en el numeral 28.2 del artículo 28° de al Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 68.6 del artículo 68° del Reglamento, donde indica que tratándose de (¿) consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%).

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:  
Se consulta al comité de selección ¿Porqué no ha considerado un pago a la supervisión por la ETAPA DE RECEPCION DE LA OBRA?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la consulta planteada por el participante, es preciso indicar que el inicio de la prestación efectiva de la supervisión, en lo que corresponde a la ejecución de obra, es cuando se cumple con los dispuesto en el numeral 176.1 de la artículo 176 del RLCE, y se culmina de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 208.1 del artículo 208 del RLCE, en donde se expresa que, en la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El (¿) supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica.

Asimismo, en atención a lo indicado en el numeral 208.7 del articulo 208 del RLCE, manifiesta que, de existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra, dándole el plazo correspondiente para realizar la subsanación. Asimismo, dicho dispositivo indica que, las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.

Es por ello que, al ser la recepción de obra una verificación de los trabajos culminados, y teniendo en cuenta que en caso de observación, no da derecho de pago de ningún concepto a favor ni del contratista ni del supervisor, es que no se ha considerado un pago a la supervisión por la etapa de Recepción de Obra.

Del mismo modo, de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.4, 208.5, 208.6 y 208.8 del articulo 208° del RLCE, se establece la participación del supervisor de obra durante la etapa de Recepción de Obra, lo cual es concordante con lo establecido en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar (folio 31,32 y33)

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección ¿ Por qué no ha considerado al supervisor en la etapa de recepción de obra?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante, es preciso indicar que el inicio de la prestación efectiva de la supervisión, en lo que corresponde a la ejecución de obra, es cuando se cumple con los dispuesto en el numeral 176.1 del artículo 176° del RLCE, y se culmina de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 208.1 del artículo 208 del RLCE, en donde se expresa que, en la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El (¿) supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica.

Asimismo, en atención a lo indicado en el numeral 208.7 del artículo 208 del RLCE, manifiesta que, de existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra, dándole el plazo correspondiente para realizar la subsanación. Asimismo, dicho dispositivo indica que, las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.

Es por ello que, al ser la recepción de obra una verificación de los trabajos culminados, y teniendo en cuenta que en caso de observación, no da derecho de pago de ningún concepto a favor ni del contratista ni del supervisor, es que no se ha considerado un pago a la supervisión por la etapa de Recepción de Obra.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada, procediendo a su integración en los términos establecidos en las bases estándar publicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con respecto al Capitulo I Generalidades numeral 1.3 Valor referencial en concordancia con la estructura de costos que se encuentra en Capitulo III, pagina 57, Así mismo luego de revisar Su resumen ejecutivo se evidencia lo siguiente: luego de haber revisado las bases estándares, así como también el resumen ejecutivo, verificando todo lo que se solicita, y obviamente todas las responsabilidades que se tendría en el supuesto de obtener la buena pro. Al respecto se ha verificado que , aparentemente, el verdadero monto es el 90%, es decir S/ 1'524,607.74 soles. Del cual luego de multiplicar este coeficiente, con el valor referencial, se evidencian precios por debajo del mercado. Ahora bien, ¿Esto que significa? Significa que gane quien gane, es muy probable que no cumpla con lo ofertado generando dos situaciones, 1) Resolución de contrato de la supervisión por incumpliendo y 2) Generando una mal control y/o supervisión en la ejecución de la obra. En ambos se estaría generando un perjuicio al estado no cumpliendo con el objetivo del presente proceso. Y ¿Porqué se debe ello? pues porque no se ha realizado un correcto estudio de mercado. Es por ello que se SOLICITA AL COMITE DE SELECCION, REALIZAR UN CORRECTO ESTUDIO DE MERCADO, con empresas serias, dedicadas al rubro, y que estas contengan precios decentes. Así mismo, se solicita al comité de selección que se se indiquen el ruc, nombre del o las empresas que hayan realizado dicho estudio de mercado, en aras al cumplimiento del Principio de Transparencia (Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad )

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: a Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar, se ha establecido la estructura de costo que sustenta el valor referencial del procedimiento de selección (folio 57 y 58), por lo cual el postor debe hacer su análisis de manera diligente al elaborar su oferta económica teniendo en cuenta lo requerido por el Área Usuaría.

Con respecto a la indagación de mercado, en coordinación con el Comité de Selección se estará publicando la indagación de mercado efectuada, con lo cual se ha aprobado el expediente de contratación respectivo.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:  
¿ Se consulta a la entidad, ¿Cuánto de plazo tiene la entidad en pronunciarse con respecto a una consulta realizada por el ejecutor, procesada y presentada por la supervisión?, considerando como día uno (1) el día siguiente de haberse ingresado por mesa de partes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, el pronunciamiento por parte de la Entidad, a las consultas elevadas por la supervisión, serán atendidas de acuerdo a los plazos establecidos en el numeral 193.5 del artículo 193° del RLCE, siempre y cuando se hayan cumplido las formalidades establecidas en el citado dispositivo. Asimismo, en caso la supervisión no cumpla con su labor de manera diligente y no de respuesta a las consultas efectuadas por el residente de obra, y este las haya elevado a la Entidad, se estará emitiendo pronunciamiento dentro de los plazos establecidos en el en el numeral 193.4 del artículo 193° del RLCE. En caso de darse el ultimo escenario detallado, se constituiría en un incumplimiento de prestaciones, lo cual activa el supuesto de aplicación de penalidad (Ver otras penalidades N°4)

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

¿Cuánto de plazo tiene la entidad para que se pronuncie y notifique a la supervisión, sobre la liquidación de obra , y de la liquidación de supervisión, respectivamente, tomando como referencia el día siguiente de haberse presentado por mesa de parte de la entidad?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, los plazos para que la Entidad se pronuncie respecto a la liquidación de obra se encuentran establecidos en el numeral 209.2 del artículo 209° del RLCE; asimismo con respecto a los plazos para que la Entidad se pronuncie respecto a la liquidación de supervisión se encuentran establecidos en el numeral 170.1 del artículo 170° del RLCE  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

¿Cuánto de plazo tiene la entidad para que realice el pago en caso se haya dado la aprobación de la liquidación de la supervisión? Tomando como referencia el día siguiente de decepcionado la notificación de aprobación de la liquidación?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, los plazos para que la Entidad realice el pago en caso se haya aprobado la liquidación de obra se encuentran establecidos en el numeral 171.1 del artículo 171° del RLCE. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Con respecto al Numeral 15 (FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD). a) Se solicita al comité de selección señalar desde el momento en el que ingresa el Informe mensual y/o la valorización de supervisión a mesa de partes, ¿Cuáles son las áreas a las que se derivan dichos documentos, luego de ser repcecionado en mesa de partes y cuanto de plazo tiene cada área en brindar y/o emitir su informe de conformidad, hasta realizarse el deposito respectivo (en caso de corresponder) y/o realizar su pronunciamiento de conformidad u observación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 15 Literal: a Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, el trámite de pago ante la Entidad tanto para la empresa contratista como para la empresa supervisor tendrá los mismos plazos establecidos en el artículo 194° del Reglamento, debiendo ser presentado dentro de los 5 primeros días contabilizados a partir del primer día hábil del mes siguiente, teniendo la obligación la Entidad de pagar hasta el último día del mes. Los plazos realizados posterior al último día del mes, serán sujetos a la aplicación de penalidades.

Para uniformizar criterios, una vez presentada la valorización ante la Entidad, esta es derivada a la Unidad Funcional de Supervisión y Liquidaciones, quien tendrá un plazo máximo de 10 días calendarios para la aprobación y/u observación del informe mensual. Si no hubiera observación, dentro del plazo máximo de 08 días calendario siguientes se efectúa el pago teniendo como plazo máximo el último día del mes.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:  
¿Cuánto de plazo tiene la entidad en entregar el expediente técnico a la supervisión, a fin de poder realizar el INFORME INICIAL (10 días)?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, se tiene el compromiso de hacer la entrega del Expediente Técnico en versión digital tanto al Ejecutor de Obra como al Supervisor contratado, antes del inicio del plazo de ejecución de obra. Es preciso indicar que el expediente se encuentra publicado en el portal del SEACE en la LP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1 que fuera convocada para la ejecución de obra, el cual es de acceso publico  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:  
¿Cuánto de plazo tiene la entidad en entregar los cronogramas presentado por la contratista, a fin de que la supervisión pueda pronunciarse al respecto?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, los plazos para que la Entidad haga alcance a la Supervisión de los cronogramas presentados por el contratista para su evaluación y pronunciamiento respectivo se encuentran establecidos en el numeral 175.3 del artículo 175° y en el numeral 176.4 del artículo 176° del RLCE. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

¿Cuánto de plazo tiene la entidad en comunicar a la supervisión el inicio de servicio?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante, es preciso indicar que el inicio de la prestación efectiva de la supervisión, en lo que corresponde a la ejecución de obra, es cuando se cumple con lo dispuesto en el numeral 176.1 del artículo 176° del RLCE, para lo cual se procede a suscribir la respectiva acta, tanto por la Entidad, contratista y supervisión, con lo cual se da por comunicado el inicio de la prestación.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el Numeral 14.6 (INFORME FINAL) y Numeral 1, se solicita al comité de selección, retirar los ensayos de "vigas y entre otros", a fin de que en la estructura de costos, no se evidencia ningún pago por dichos ensayos. Solo se evidencia pagos por ensayos de densidad y compresión (Columna)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 14.6 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar, se ha establecido la estructura de costo que sustenta el valor referencial del procedimiento de selección (folio 57 y 58), por lo cual el postor debe hacer su análisis de manera diligente al elaborar su oferta económica teniendo en cuenta lo requerido por el Área Usuaria.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar y/o contestar que el pago de la etapa de la supervisión es a tarifas, y estas serán pagadas de acuerdo a la tarifa diaria multiplicado por el numero de días de laboro de la supervisión, esto no tiene que estar sujeto a la participación de los especialistas de acuerdo a su porcentaje de participación. Ya que estas serán de acuerdo a la presentación del cronograma de ejecución de la obra. Por dar un ejemplo: asumiendo que estamos en un mes en la que no participa el electromecánico: la tarifa diaria es de 2,951.45 y se ha laborado 30 días (con los profesionales que se indico en el cronograma de participación de personal de la supervisión) el monto a cobrar sería S/. 88,543.50, con respecto al ejemplo se consulta ¿La entidad descontará a ese especialista o pagará la tarifa establecida en las bases?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar, se ha establecido la forma de pago y conformidad (folio 44), de acuerdo al siguiente detalle:  
Supervisión Directa de Obra y Recepción: Los pagos se efectuarán mediante el sistema de TARIFAS diarias, durante la ejecución y supervisión de obra, en periodos mensuales. Durante la recepción de la obra que incluye el plazo de levantamiento de observaciones no le corresponderá pago alguno.  
Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión: El pago por la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación del contrato de ejecución de obra, será pagado empleando el sistema a suma alzada en un único.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10036949878	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BARDALES RUIZ JESUS	Hora de envío :	17:12:30

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Con respecto a la estructura de costos, (Alquiler de camioneta) El precio consignado es de 2600 soles, sin embargo las características que solicitan es de 4x4 doble cabina, y no existe en el mercado camioneta alguna que se alquile a ese precio, y más aún, no se evidencia que se haya considerado al chofer, ni el combustible., es por ello que se SOLICITA al comité de selección, considerar el costo real de alquiler de camioneta (Con las características solicitadas), combustible y chofer.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar, se ha establecido la estructura de costo que sustenta el valor referencial del procedimiento de selección (folio 57 y 58), por lo cual el postor debe hacer su análisis de manera diligente al elaborar su oferta económica teniendo en cuenta lo requerido por el Área Usuaría.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20600506928	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:03:56

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Observamos que el 90% del Valor Referencial es : 1,524,607.731, siendo el redondeo a 1,524,607.73, por lo que, de acuerdo a los principios que rigen los Principios de Ley del Estado, solicitamos se corrija y se coloque en el Valor Referencial Inferior el monto correspondiente:  
S/. 1,524,607.73

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.3

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2: Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, de acuerdo al literal c), numeral 48.1 del artículo 48° del RLCE, nos indica que los límites, inferior (90%) y superior (110%), que señala el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo;

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20600506928	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:03:56

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra

Consultamos si en el Anexo 4 Declaración Jurada de Plazo del Servicio de consultoría de obra, colocamos:

a) El plazo es de 600 días calendario, o

b) El plazo es de 600 días, de los cuales 570 corresponden al plazo de ejecución de la obra y 30 días calendarios para las actividades de la liquidación de la obra

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: I      Literal: 1.8      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, deberá tomar en cuenta el plazo establecido en el numeral 1.8 del Capítulo I de la Sección Especifica de las Bases Estándar, esto es 600 días calendarios.

Es preciso indicar que el desagregado del plazo esta bien establecido tanto en el Requerimiento formulado por el Área Usuaría, contenido en el Capítulo III de la Sección Especifica, como en las Bases Estándar del proceso.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20600506928	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:03:56

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

A fin de permitir participación de postores extranjeros, agradeceremos considerar la siguiente equivalencia de Supervisión de Obra:

- Dirección de Obra
- Dirección facultativa
- Dirección de ejecución

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es preciso indicar que es responsabilidad del Área Usuaría la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, los cuales debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad.

Por lo tanto, el área usuaria se ratifica en lo manifestado en los términos de referencia en el extremo de definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de Obra., estando acorde a la definición de obras similares requeridas para la ejecución de la obra quedando de la misma manera en que fue considerado en las bases estándar publicadas.

No obstante, el postor deberá hacer alcance de la información que crea conveniente de tal manera que se pueda sustentar de manera fehaciente que la denominación utilizada sea equivalente a la definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de Obra, empleados en el presente procedimiento de selección.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita al comité precisar si se ha establecido algún porcentaje a respetar para el cálculo de los rubros de ejecución de obra y Liquidación de obra propuestos por la entidad o si este podrá ser calculado de manera independiente por cada postor , es decir que será a criterio de cada postor; se solicita aclarar esta información a fin de dejar establecidas las reglas de evaluación y que no se cometan errores en el llenado del formato, que podría ocasionar la descalificación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar, se ha establecido la estructura de costo que sustenta el valor referencial del procedimiento de selección (folio 57 y 58), por lo cual el postor debe hacer su análisis de manera diligente al elaborar su oferta económica teniendo en cuenta lo requerido por el Área Usuaría.

Por lo cual no es posible indicar un porcentaje para el monto de la etapa de liquidación, siendo responsabilidad del proveedor el de presentar su oferta, la misma que deberá respetar los límites establecidos en el numeral 28.2 del artículo 28° de al Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 68.6 del artículo 68° del Reglamento, donde indica que tratándose de (¿) consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%).

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se observa el plazo de 30 días, para el Informe de revisión de la liquidación de la Obra, que estan indicados en los ítems

- Item 1.8- PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA del Capítulo I pág. 14
- Item 2.7 ¿ FORMA DE PAGO. Del capítulo II, pág. 20,
- ítem 11-PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO del CAPITULO III- REQUERIMIENTOS, pág. 40
- ítem 15-FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD, del CAPITULO III- REQUERIMIENTOS, pág. 43-45

Pues este plazo se contradice con lo establecido en el numeral 2,-ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DE OBRA, pág. 33 que indica textualmente lo siguiente:

(¿) La liquidación del contrato de obra será presentada por el contratista dentro del plazo de (60) días o al equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.(¿)

El cual coincide con lo indicado en el Art. 209 del Reglamento de la ley N° 30225 aprobado con D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias D.S. N° 234-2022-EF; que establece:

(¿) El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo mínimo de 60 días o el equivalente a(1/10) del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor (¿)

Por lo tanto se solicita al comité modificar el plazo para el rubro de liquidación de Obra de 30 días a 60 días por estar contraviniendo los plazos establecidos en el Art. 209 del Reglamento de la ley N° 30225 aprobado con D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias D.S. N° 234-2022-EF.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 209 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.2 del artículo 209° del RLCE, se ha establecido que, dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados,

En atención al plazo establecido en la norma para que la Entidad se pronuncie, se ha establecido un plazo de 30 días calendario para el Supervisor de obra realice la evaluación de la liquidación presentada por el contratista y emita su informe respectivo. Tomando en cuenta la información recibida la Entidad, dentro del plazo restante se pronuncia ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Es por ello que, el plazo establecido de 30 días calendarios es conforme a lo requerido por el Área Usuaría y esta acorde al plazo que contempla el marco normativo, teniendo en cuenta que quien da respuesta al contratista respecto a su liquidación presentada no es el supervisor sino la Entidad.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. Dentro del plazo de TREINTA (30) días de presentada la liquidacion por el Contratista,...

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

El comité de selección en el numeral 1.8- PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA del Capítulo I pág. 14, indica:

(¿) Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 600 DIAS CALENDARIOS, que comprende el plazo de ejecución de la obra de 570 días y el plazo para las actividades de la liquidación de la obra de 30 días calendario.

y así mismo en el ítem11-PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, del CAPITULO III- REQUERIMIENTOS, pág. 40, indica:

(¿) La prestación de los servicios tendrá una duración de Seiscientos Días (600) días calendario,. que comprende el plazo de ejecución de la obra 570 días calendarios y el plazo para las actividades de la liquidación de la obra de 30 días calendario independientemente.

Aparentemente ambos enunciados indican lo mismos pero presentado de diferente forma, Por lo tanto se observa y se pide unificar ambos ítems afín de que no existan diferencias.

Así mismo se solicita al comité:

Indicar si en el anexo 4. Se deberá colocar el plazo total de 600 días calendario, (tal como lo establece el anexo) o se deberá indicar también el plazo desagregado de prestación del servicio; y que será válido presentarlo en cualquiera de las dos formas indicadas; se solicita esta aclaración con la finalidad que la presentación de este anexo no sea causal de descalificación por parte del comité de selección.

Debiendo tenerse en cuenta para su absolución que OSCE en su PRONUNCIAMIENTO N° 420-2022/OSCE-DGR, textualmente indica:

(¿) el postor puede disgregar el plazo total del servicio entre los plazos de la supervisión y la liquidación de obra, respectivamente (en caso corresponda), o también pueda señalar el plazo de ejecución total del servicio, siendo que esto último no significaría que el postor no deba cumplir con los plazos específicos de la supervisión y la liquidación de obra(¿)

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: cap I      Literal: 1.8      Página: 14**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se tienen dos puntos a analizar:

Respecto a lo indicado en el numeral 1.8- PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA del Capítulo I (pág. 14) y numeral 11-PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO del CAPITULO III- REQUERIMIENTOS (pág. 40), se procede a uniformizar ambos ítems para que no exista diferencia, que dando de la siguiente manera: Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 600 (Seiscientos) días calendarios, que comprende el plazo de ejecución de la obra de 570 días calendarios y el plazo para las actividades de la liquidación de la obra de 30 días calendarios.

Respecto a cómo establecer el plazo de ejecución, se le indica que, deberá tomar en cuenta el plazo establecido en el numeral 1.8 del Capítulo I de la Sección Especifica de las Bases Estándar, esto es 600 días calendarios.

Es preciso indicar que el desagregado del plazo está bien establecido tanto en el Requerimiento formulado por el Área Usuaría, contenido en el Capítulo III de la Sección Especifica, como en las Bases Estándar del proceso.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 600 (Seiscientos) días calendarios, que comprende el plazo de ejecución de la obra de 570 días calendarios y el plazo para las actividades de la liquidación de la obra de 30 días calendarios.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 41**

**Consulta/Observación:**

El comité está solicitando como parte de los documentos para la perfección del contrato lo siguiente:  
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato

Exigiendo la presentación de UN CARTA FIANZA sin tener en cuenta lo que establece en la viñeta N° 05 de la nota importante de las Bases Estándar vigentes; continua a estos requisitos donde indica lo siguiente:  
(¿)En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como fondo de garantía de fiel cumplimiento el diez(10%) del monto del contrato original del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.  
Por lo que se solicita indicar que, en cumplimiento de lo establecido en las Bases Estándar para Concurso Público de Consultoría de Obras, el comité aceptara que el postor se pueda acoger a este beneficio para la presentación de ambos literales para la suscripción del contrato en caso resultar beneficiado con la buena pro.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: cap II      Literal: 2.4      Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

BASES EST vigentes a la fecha Aprob Directiva N° 001-2019

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, su pretencion es una consulta por lo tanto se respondera en función a ello; para la Garantía de Fiel Cumplimiento, se podrá afianzar con Carta Fianza o bajo la modalidad de retención, en caso se celebre contrato con micro y pequeñas empresas. El mecanismo de retención se encuentra establecido en el folio 19 de las Bases Estándar, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE DA POR ACLARADA LA OBSERVACION FORMULADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

El comité está solicitando como parte de los documentos para la perfección del contrato lo siguiente:  
j). Estructura de costos de la oferta económica  
Se entiende que el modelo indicado en el ítem S/N - CAPITULO III- TERMINOS DE REFERENCIA de las páginas 57-59, es el que deberá adjuntarse para el cumplimiento de este requisito, por lo tanto se solicita adjuntar dicho desagregado de costos en un formato que pueda ser editable (Excel); debe tenerse en cuenta que la entidad tiene la obligación de presentar la información correcta, en cumplimiento al principio de transparencia contenido en el Art 2 de la ley N° 30225 ley de contrataciones del estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap II Literal: 2.4 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones del estado. Inciso, c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, su pretensión es una consulta por lo tanto se responderá en función a ello, se le indica que para una mejor uniformidad en la evaluación de las ofertas que presenten los postores, se procederá a publicar la estructura de costo en versión Excel en el momento de la integración de las bases.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE DA POR ACLARADA LA OBSERVACION FORMULADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el presente literal, el área usuaria, indica que la supervisión debe elaborar un plan de supervisión de obra, se consulta al comité

- 1º ¿se deberá presentar este plan a la entidad y cual seria su plazo de presentación?
- 2º ¿cuál sería la estructura mínima que deberá contener del plan de supervisión?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: e Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta formulada por el participante, se le indica que el plan de supervisión deberá ser presentada a la Entidad al inicio efectivo de su prestación (numeral 176.1 del artículo 176° del RLCE).

La estructura que debe contener dicho plan esta indicado en el literal e) del capítulo III de la Sección Específica de las Bases Estándar.

Estructura del Plan de Supervisión de Obra:

- Controles para determinar el avance físico-financiero y avance de ejecución de obras.
- Sucesos administrativos y técnicos que afecten el proyecto
- Manual de Procedimientos
- Protocolos de Control de Calidad, el cual incluirá los planeamientos previstos para llevar a cabo toda la labor de asegurar el control de calidad de los trabajos, su cuantificación, el seguimiento y control general de los procesos constructivos establecido las aprobaciones de los mismos en cada actividad constructiva, así como de aceptación de materiales a usar
- Control de la seguridad y salud en el trabajo

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se observa que el área usuaria indique que la supervisión debe revisar y validar los ¿planes de control de tránsito y seguridad vial¿ pues este tipo de planes, no corresponden a obras de edificaciones, por lo tanto se solicita al comité suprimir este literal o en su defecto adecuarlo a los planes de seguridad, monitoreo ambiental, y otros que son para la obras de edificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: u Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que, se procederá a retirar lo referente a planes de control de tránsito y seguridad vial, adecuando a los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planes de Monitoreo Ambiental.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 45**

**Consulta/Observación:**

Se observa que el área usuaria indique dentro de las actividades de supervisión lo siguiente:  
Control de la seguridad de la obra y ¿mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular¿ este último no corresponden a obras de edificaciones, por lo tanto se solicita al comité suprimir esta actividad.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** cap III      **Literal:** 13      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que, en nuestra calidad de Area Usuaria, se procederá a retirar el numeral 13 (folio 29) de Capitulo III: Requerimiento.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 46**

**Consulta/Observación:**

Se observa que la entidad este indicando un plazo de 10 días calendarios para el pronunciamiento de la liquidación de obra por parte de la supervisión pues este plazo contraviene lo establecido en el numeral 209.1 del Art.209 del Reglamento de la ley y sus modificatorias que indica:  
(¿) Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. (¿)  
Por lo tanto se solicita al comité corregir los plazos de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF y modificado mediante D.S. N° 234-2022.EF.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: cap IIILiteral: 4Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2069 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.2 del artículo 209° del RLCE, se ha establecido que, dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados.  
En atención al plazo establecido en la norma para que la Entidad se pronuncie, se ha establecido un plazo de 30 días calendario para el Supervisor de obra realice la evaluación de la liquidación presentada por el contratista y emita su informe respectivo. Tomando en cuenta la información recibida la Entidad, dentro del plazo restante se pronuncia ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.  
Es por ello que, el plazo establecido de 30 días calendarios es conforme a lo requerido por el Área Usuaría y está acorde al plazo que contempla el marco normativo, teniendo en cuenta que quien da respuesta al contratista respecto a su liquidación presentada no es el supervisor sino la Entidad.  
Lo manifestado por el participante es acorde al marco normativo, respecto a lo establecido en el numeral 209.1 del artículo 209° del RLCE, el cual indica que, dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución del contrato de obra, el (¿) supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias, lo cual es paralelo a lo detallado en los párrafos precedentes.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En el Numeral 23 del ítem 9- RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR, el área usuaria, indica que la supervisión debe elaborar un informe técnico que señale a metodología empleada en cada proceso, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. Será presentado a la entidad y se incluirá en el informe de situación de la ejecución de obra.

Se consulta al área usuaria, ¿en que momento se presentara el informe de situación de obra?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 23 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta efectuada por el participante se le indica que, el informe situacional será presentada en el momento de realizar el informe de cada valorización mensual de la ejecución de obra.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

El Area usuaria indica en el literal c, del ítem 18 ¿ OTRAS CONDICIONES, lo siguiente:  
(¿) El consulttor podrá presentar la información de acuerdo a lo indicado hasta las 16:30 pm via mesa de partes (¿)  
Se consulta al área usuaria, si la entidad ha establecido la posibilidad que los informes puedan ser presentados tambien por mesa de partes virtual de la entidad, a fin de brindar mayores facilidades para la presentación de documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: c Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16º LCE y Art. 29º y 49º del RLCE) procedemos a analizar la consulta planteada respecto al uso de la mesa de partes virtual.  
De acuerdo a la consulta planteada por el participante es conveniente citar lo dispuesto en artículo 143º del RLCE, en donde indica que durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.  
La Mesa de Partes de la Entidad se encuentra ubicada en la Avenida Chimbote N°130, Urbanización Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, siendo el horario de atención de Lunes a Viernes de El horario de atención de la mesa de partes es de 08:30 a 12:45 y de 14:30 a 16:45. Los días sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, no se brindará atención a través de la Mesa de Partes de Entidad. La Entidad también brinda la opción de la Mesa de Partes Digital en el correo mesapartesubregionpacifico@gmail.com, el cual puede ser utilizado desde las 08:00 horas hasta las 17:00, el mismo día. Después de las 17:01 hasta las 23:59 horas, a partir del día hábil siguiente. Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, a partir del día hábil siguiente. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se observa el procedimiento de aplicación para la aplicación de las 25 penalidades establecidas en el cuadro PENALIDADES, pag 46-50, ya que únicamente ha establecido como procedimiento (¿) Según Informe de la Sub gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y/o Informe del coordinador de obra y/o administrador de contrato (¿) imposibilitando al consultor a realizar su descargo correspondiente, a fin de que se pueda verificar realmente que la supervisión ha cometido una falta.

Además debe tenerse en cuenta que estas penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales tal como lo establece el literal 163.1 del art 163- OTRAS PENALIDADES del reglamento de la Ley N° 30225, Aprobado mediante D.S: N° 344-2018 -EF y sus modificatorias.

Asi mismo se debe tener en cuenta la opiniones de OSCE, como son: OPINION N° 154-2018/DTN; OPINION N° 003-2022/DTN, donde se establece claramente que la entidad debe indicar los procedimientos de verificación para la aplicación de las penalidades, caso contrario, la entidad no puede aplicar las penalidades a simple informe de parte.

Por lo tanto, el área usuaria deberá indicar el procedimiento correspondiente para la aplicación de la penalidad, a fin de que la supervisión pueda hacer su descargo, y no indicar que esta será aplicada de forma arbitraria en base a un informe únicamente.

Por lo expuesto es necesario que la entidad complemente el procedimiento de aplicación de la penalidad, a fin de que esta sea realizada de forma Justa y no arbitrariamente tal como lo establece el Art. Art. 163 del reglamento de la Ley N° 30225, Aprobado mediante D.S: N° 344-2018 -EF y sus modificatorias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: B Página: 46-0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163 del Reglamento de la ley, Opiniones DTN - OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, en atención a lo dispuesto en el numeral 163.1 del artículo 163° del RLCE, se ha establecido que, los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Para estos efectos, incluyen i) los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, ii) la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

En atención al ello, se ha indicado en el Capítulo III: Requerimiento de las Bases Estándar, las otras penalidades que el Área Usuaria considera para el presente procedimiento de selección, considerando para cada una de ellas, i) los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, ii) la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Asimismo, es preciso indicar que las controversias que surjan entre la Entidad y el contratista supervisor de obra, respecto de la aplicación de las penalidades distintas a la penalidad por mora, deben resolverse mediante conciliación o arbitraje, conforme a lo dispuesto por el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE DA POR ACLARADA LA OBSERVACION FORMULADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se observa que para la aplicación de la penalidad 8 el área usuaria haya indicado solamente un plazo de 48 hrs de iniciado el servicio para la presentación del Calendario de participación de profesionales, cuando en el numeral 7 del titulo II-ACTIVIDADES PREVIAS ALA EJECUCION DE LA OBRA, pág. 28 establece un plazo de 10 días calendarios de iniciada la obra, para la presentación de esta documentación.  
Por lo tanto se solicita corregir los plazos indicados en la penalidad N° 08 ¿ otras penalidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar vigentes Directiva 001-2019 OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, se procederá a corregir lo indicado en el numeral 7 del Título II ACTIVIDADES PREVIAS ALA EJECUCION DE LA OBRA, a fin de que se compatibilice con el supuesto de aplicación de penalidad considerado para la Penalidad N°08.  
Es preciso indicar que, una vez iniciada la ejecución efectiva de la prestación, la Entidad requerida efectuar su labor de control sobre las prestaciones tanto del ejecutor de obra como del supervisor, por lo cual el plazo considerado para la entrega del cronograma de participación de los profesionales es adecuado para efectuar el control inmediato de la participación del personal clave.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7. Solicitar al contratista el conograma de participacion durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel tecnico, el cual deberá de remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervision, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se consulta al comité si los Índices de precios al consumidor que se usará para calcular los reajustes, en conformidad con lo establecido en el literal 38.6 del Art. 38 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, será los índices de precios al consumidor de Lima metropolitana (base 2021/100) o en su defecto indicar específicamente cual será los índices de precios al consumidor a utilizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 28 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta efectuada por el participante respecto a la aplicación de los reajustes, se le indica que, en atención al numeral 38.5 del artículo 38° del RLCE, en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Para nuestro caso, se aplicarán los índices de precios al consumidor correspondientes al Área Geográfica 2, a la cual pertenece el Departamento de Ancash (Área 2).

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 52**

**Consulta/Observación:**

El comité de selección está solicitando que el JEFE DE SUPERVISION únicamente pueda optar el título de INGENIERO CIVIL, dejando de lado a los Arquitectos los mismos que se encuentra capacitados para supervisar Obras de Edificación de acuerdo a lo Establecido en el RNE; se solicita ampliar el requerimiento incluyendo que el cargo solicitado pueda ser ocupado por un ARQUITECTO, ya que este profesional también es apto para cumplir con la función de supervisor de obra y de esta manera generar pluralidad de participantes en el presente procedimiento de selección, en concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia y al principio de eficacia y eficiencia, establecidos en el Art° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.1    **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16° LCE y Art. 29° y 49° del RLCE), procedemos a evaluar la observación formulada en relación a la formación académica del Jefe de Supervisión y la posibilidad de ampliar las profesiones consideradas.

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que en aras de fomentar pluralidad de participantes en el presente procedimiento de selección y en concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia y al principio de eficacia y eficiencia, establecidos en los literales a) y f) del Artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, se acoge la observación formulada por el participante en lo referente a la Formación Académica del Jefe de Supervisión, ampliando de Ingeniero Civil a Ingeniero Civil o Arquitecto

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Jefe de Supervisión: Ingeniero Civil o Arquitecto

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 53**

**Consulta/Observación:**

Se observa que el profesional que ocupara el cargo de ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD únicamente tenga que ser de las carreras de Ingeniero Electricista ¿ cuando este cargo de acuerdo a los cargos indicados puede ser asumido por un ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Electricista, por lo tanto, se solicita al comité con finalidad de ampliar la oportunidad laboral que validara que los profesionales puedan ser de las carreras de Ingeniería Mecánico Electricista.  
respetando los principios de principios de igualdad de trato, transparencia y competencia que rigen las contrataciones del estado  
Incisos b), c), e), ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.1    **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artº 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16º LCE y Art. 29º y 49º del RLCE), procedemos a evaluar la observación formulada en relación a la formación académica del Especialista en Electricidad y la posibilidad de ampliar las profesiones consideradas.  
De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que en aras de fomentar pluralidad de participantes en el presente procedimiento de selección y en concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia y al principio de eficacia y eficiencia, establecidos en los literales a) y f) del Artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, se acoge la observación formulada por el participante en lo referente a la Formación Académica del Especialista en Electricidad, ampliando de Ingeniero Electricista a Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD: Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 54**

**Consulta/Observación:**

Se observa que el comité este solicitando el mantenimiento de los siguientes equipamientos  
Oficina  
Equipo de computo  
Pues no existiría la forma de acreditar este mantenimiento de los equipos solicitados. por ello se solicita al comité suprimir que sea acreditado el mantenimiento de los equipos indicados o en su defecto, decir tácitamente de qué manera deberán ser acreditados estos mantenimientos.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante, en nuestra calidad de Área Usuaría se ha optado en retirar los términos ¿incluye equipamiento y mantenimiento¿ y ¿computadora incluye mantenimiento¿, de tal manera que los participantes puedan presentar sus documentos de acuerdo a lo requerido en lo referente al Equipamiento Estratégico. Es preciso indicar que, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 55**

**Consulta/Observación:**

Se observa que el área usuaria este indicando en el literal C- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ítem .2.- REQUISITOS DE CALIFICACION, DEL CAPITULO III- REQUERIMIENTOS, PAG 55 como obras similares lo siguiente:

(¿) Definición de servicios de consultoría de obra similares a supervisión de obra de: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Renovación y/o Sustitución y/o Fortalecimiento y/o Reemplazo y/o Nuevo y/o Reposición y/o recuperación y/o instalación o la combinación de estas mismas de: Instituciones Educativas de cualquier nivel, Universidades, Centros de Salud, Locales de Bomberos, Palacios Municipales, Bibliotecas, hospitales, Edificios Gubernamentales, comisarias, Centros Penitenciarios, Centros comerciales, Clínicas, Puestos de Salud, Edificios Bancarios, Aldeas Infantiles, Institutos , centros de Educación Ocupacional, Villas Militares (..) ... sin embargo ha excluido las demás obras de edificación como ALBERGUES; CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL; MERCADOS; COMPLEJOS DEPORTIVOS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE UNIVERSIDADES; SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA; OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL; OFICINAS PÚBLICAS, OFICINAS GUBERNAMENTALES; EDIFICACIONES EN GENERAL; sin considerar que la mayoría de obras de edificación tienen las mismas características del servicio a realizar pues todas ellas a aparte de tener las 06 especialidades básicas que contiene la obra en proceso de selección (estructuras, arquitectura, Inst. sanitarias; inst. eléctricas), pues son edificaciones que tienen el mismo proceso constructivo y son de gran concurrencia de personas.

Además, está excluyendo las terminologías: SALDO DE OBRA Y/O ADECUACION Y/O DEMOLICION Y/O IMPLEMENTACION que son terminologías usadas por algunas entidades para la asignación de sus proyectos, además se debe tener en cuenta que OSCE ha indicado en sus bases estándar para concurso Público para la contratación del servicio de Consultoría de obra Aprobada mediante Directiva N° 001-2019 OSCE /CD; en su nota importante continua a este requisito indica lo siguiente:

(¿) El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida (¿)

por lo tanto, se solicita al comité lo siguiente:

1º incluir como obras similares a las edificaciones de ALBERGUES; CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL; MERCADOS; COMPLEJOS DEPORTIVOS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE UNIVERSIDADES; SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA; OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL; OFICINAS PÚBLICAS, OFICINAS GUBERNAMENTALES; EDIFICACIONES EN GENERAL (teniendo en cuenta que todas ellas cumplen con las características solicitadas de tener dentro de sus presupuestos las partidas de Arquitectura, estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones eléctricas las cuales además tiene y cumplen el mismo proceso constructivo en obra.

2º Incluir dentro de sus terminologías de obras similares a: SALDO DE OBRA Y/O ADECUACION Y/O DEMOLICION Y/O IMPLEMENTACION

3º También, se solicita al comité indicar que validara la experiencia presentada por el postor aun cuando esta no cumpla literalmente con la terminología solicitada; evitando de esta forma trasgredir los lineamientos ya establecidos por OSCE; incurriendo en un vicio que podría ocasionar la nulidad del proceso.

Esta aclaración deberá también realizarse para la experiencia solicitada para el personal clave (pág. 52-54) solicitada en los requisitos de calificación y en la experiencia del postor solicitada en los Factores de Evaluación pág.60.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO
Nomenclatura :	CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 3.2	Literal: C	Página: 55
------------------------	---------------------	--------------	------------	------------

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estándar vigentes Directiva 001-2019 OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16º LCE y Art. 29º y 49º del RLCE) procedemos a analizar la observación formulada por el participante en el cual solicita pueda ampliarse la definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de Obra.

Es preciso indicar que es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, los cuales debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad.

Por lo tanto, en nuestra calidad de área usuaria nos ratificamos en lo manifestado en los términos de referencia en el extremo de definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de Obra., estando acorde a la definición de obras similares requeridas para la ejecución de la obra quedando de la misma manera en que fue considerado en las bases estándar publicadas.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, NO ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se consulta al comité indicar si validara en su totalidad los montos de los contratos, que registren aplicación de penalidades de cualquier tipo, teniendo en cuenta que este monto si bien fue descontado por un acto administrativo, ha sido facturado y pagado por la entidad, y está incluido como monto de experiencia en el monto vigente del contrato indicado en la constancia de prestación del servicio además de ello debe tenerse en cuenta que OSCE ha emitido la Resolución N° 2029-2022-TCE-S1 que señala en su punto 48,

"(...) en las bases estándar y en las bases integradas del procedimiento de selección, no establecen que deba descontarse de dicha experiencia los montos de las penalidades aplicadas. Dado que la experiencia se mide a través de montos facturados, el hecho que luego de realizada la facturación, se realice algún descuento al efectuar el pago (como ocurre con las penalidades o las detracciones) no quita ni resta la experiencia ya ganada por el contratista."(¿)

Por lo tanto, debería validar la totalidad del contrato. Sin embrago si la respuesta del comité fuese negativa , indicando que el monto de la penalidad debe ser descontado para que la experiencia acreditada en el contrato sea válida, se solicita al comité sustentar su respuesta, con argumentos legales de las areas correspondientes.

Se solicita esto, con finalidad de ampliar la pluralidad de postores, respetando los principios de principios de igualdad de trato, transparencia y competencia que rigen las contrataciones del estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Incisos b), c), e), ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante, se le indica que de acuerdo a los requisitos de calificación, en lo referente a la Experiencia del postor en le Especialidad, se ha establecido que el postor ¿debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial¿, por lo cual al tratarse de la facturación que realice el postor, dicho monto es lo que se tomará en cuenta, teniendo en cuenta que las penalidades son retenciones que realiza la Entidad pero del monto facturado por el contratista en su momento.

En el caso que se sustente con conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, se tomará en cuenta el monto cancelado o monto total ejecutado del contrato.

Asimismo, la experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar si validara, los contratos en consorcio que presenten únicamente promesa formal de consorcio, aunque estas estén sin legalizar, teniendo en cuenta que en los años anteriores 2013- 2015, el reglamento de la ley 1017 ¿ ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, bases estándar, Y la DIRECTIVA N° 016-2012-OSCE/CD; no exigía la legalización del anexo -4 Promesa Formal de Consorcio.  
Cuya descalificación de ser el caso seria abusiva y absurda, ya que no se puede exigir que todos los contratos cumplan con las exigencias de legalización contemplados en la ley 30225 ¿ ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, bases estándar vigentes. anexo -5 Promesa Formal de Consorcio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante, se le indica que de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, solo se tenía la exigencia de tener las firmas legalizadas en el momento de que se formalizaba el Contrato de Consorcio, por lo cual teniendo en cuenta la temporalidad de la norma, se tomará en cuenta lo manifestado por el participante, en el momento de efectuar la calificación de la experiencia presentada.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 58**

**Consulta/Observación:**

El comité este solicitando en el rubro de experiencia del postor en la especialidad acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.50 veces el VR, sin embargo, en el cuadro de puntaje indica que para obtener el mayor puntaje se debe acreditar un monto mayor a 1.50 veces el VR.

Se solicita al comité compatibilizar ambos requerimientos a fin de no causar confusión a los postores que puedan ocasionar la descalificación de los mismos.

Además, se solicita al comité indicar si la acreditación de la experiencia solicitada mayor a 1.5 veces el VR. Deberá ser adicional a la presentada en los requisitos de calificación que es de 1.00 veces el VR o es complementaria a la presentada en los requisitos de calificación.

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** capIV      **Literal:** A      **Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que para sustentar la experiencia del postor en la especialidad acreditando un monto facturado acumulado equivalente a 1.50 veces el VR, se ha establecido como factor de evaluación que para aquellos que sustenten una experiencia ¿mayor o igual¿ se le otorgará el puntaje de 80 puntos, y de esa manera se ha escalado hasta el puntaje mayor, por lo cual no hay posibilidad de que se cause confusión al estar correctamente determinados los factores de evaluación. Adicionalmente se aclara que la acreditación del factor de evaluación es facultativa

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, SE DA POR ACLARADA LA OBSERVACION FORMULADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se consulta al comité si para la obtención del máximo puntaje en este rubro, bastara que el postor cumpla con presentar los ítems solicitado como:

1. Ficha técnica de la consultoría :
  - Generalidades
  - Objetivos
  - Metas
  - Ubicación
  - Planteamiento General
2. Plan de Trabajo (se debera definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo tecnico durante el desarrollo de la consultoría).
  - Definición de estrategias
  - Fases de la consultoría
  - Descripción de actividades Previstas
  - Descripción de elementos, herramientas y técnicas a emplear
  - Documentos que se presentaran
3. Mecanismos de Aseguramiento de calidad
  - Formato de protocolos de liberación de frentes
  - Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantía, reportes de pruebas y ensayos)
  - Formato de Inspección de suministros
  - Formato de calibración de equipos de medición y enasayo
  - Procedimiento documentado de acciones preventivas, acciones de corrección acciones correctivas y sistemas de apoyo.
4. Plan de la Prestación del Servicio:Asignación de personal y Recursos
  - Organigrama del personal
  - Programación de asignación del personal y recursos de acuerdo al oeficiente de participación
  - Esquema Matriz RACI de responsabiliddes
  - Programación GANTT y PERT-CPMde acuerdo a las actividades previstas en el numeral 2.
5. Sistema de control de la Obra:
  - Control Tecnico (formato check list de control documentaio de contrato, formato check list e actividades programadas/ejecutadas, formato puesto en marcha/operatividad de equipos).
  - Control de Calidad (herramientas de control)
  - Control de plazos y avance de obra (herramientas de planificación y formato de control de avance)
  - Control económico financiero( formatosde control económico, fianciero, formatos de vencimiento de garantías).
  - Control Ambiental
  - Control de Seguridad.
6. Plan de riesgos: Plan de gestión de riesgos, Identificación de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de riesgos.
  - Estructura matriz de indicadores de riesgos.
7. Plan de Implementación de sistemas de ecoeficiencia,
  - Objetivos
  - Marco legal

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO
Nomenclatura :	CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

- Medida de ecoeficiencia
- Estrategias para la implementación
- Propuestas de acciones futuras.
- Actividades de monitoreo.

8. Sistema de seguridad y salud: Control de riesgo, equipos de protección protección de propiedades e Instalaciones de tercereos, salud ocupacional.

9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución

Sin tomar en cuenta el contenido o desarrollo de estos, caso contrario el comité estaría realizando una evaluación de forma subjetiva sobre el contenido del mismo, sin haber definido adecuadamente los puntos que se deberán describir en cada ítem, dejando a libertad del postor el desarrollo de cada ítem, por ello la evaluación de los mismos debe realizarse de forma objetiva, donde bastara con que el postor cumpla con la presentación y desarrollo de los ítems solicitados; tal como lo establece las bases estandarizadas y además se debe tener en cuenta que cada metodología es preparada de acuerdo al conocimiento y criterio de cada consultor. Es por ello que resultaría imposible una evaluación subjetiva de las metodologías presentadas.

Pues al aplicar una evaluación diferente a la indicada por OSCE, el comité estaría dando cabida a presumir que el proceso esta direccionado a un postor específico, y que le será otorgado el mayor puntaje al postor que ¿cumpla¿ con la metodología, y se desestimara las metodologías de los otros postores, con lo que estaría transgrediendo los principios Igualdad de trato, transparencia e integridad. Que deben regir las contrataciones con el estado.

por lo tanto, se solicita al comité realizar una evaluación objetiva de los requisitos solicitados e indicar que dará el máximo puntaje los postores que cumplan con la presentación total de los ítems solicitados.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** capIV    **Literal:** B    **Página:** 55-6  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la ley de contrataciones del estado. Inciso b) , c) , j).

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Resolución N° 5332-2024-TCE-S3, el puntaje del factor de evaluación queda de acuerdo a la bases administrativas:

- \* Desarrolla la metodología que sustenta la oferta: 20 puntos.
- \* No desarrolla la metodología que sustente la oferta: 0 puntos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

**Observación: Nro. 60**

**Consulta/Observación:**

El comité de selección ha indicado en su 3ra viñeta del el ítem 2 ¿ PLAN DE TRABAJO lo siguiente: Descripción de actividades Previstas, así mismos en la viñeta 4ta del ítem 4 ¿ PLAN DE PRESTACION DEL SERVICIO: Programación Gantt y Pert CPM de acuerdo a las actividades previstas en el numeral 2

Sin embargo, en el Ítem 8 SERVICIOS QUE PRESTARA EL SUPERVISOR. Pág. 27 al 32 de los términos de referenciase mencionan también en su título I -ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (pág 27-28) Mencionando lo siguiente:

2. Revisión del proyecto ¿¿¿ Debe efectuarse dentro de los diez (10) primeros días de iniciado los servicios del supervisor.

3. Elevar a la entidad con copia al contratista un informe técnico dentro de 10 días calendarios de presentado el informe de revisión del expediente técnico de obra por parte del contratista en el marco del artículo 177 del reglamento ¿¿

7. Solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada 1 de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al programa de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 10 días de iniciada la obra.

Como se puede ver, el plazo para la ejecución de estas actividades corresponde a ACTIVIDADES DURANTE LA EJEUCION DE OBRA. es decir actividades que se dan una vez iniciada la ejecución de la obra, por lo que no podrían colocarse como actividades previas a la ejecución de obra, por ello se solicita al comité corregir las bases y colocar estas actividades en título II-ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, a fin de evitar errores en la elaboración del plan de trabajo y cronogramas solicitado en la metodología; o en su defecto indicarnos de que forma podrían estos colocarse dentro de las actividades previas, teniendo en cuenta que estas actividades no estan consideradas dentro del plazo contractual del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIV Literal: B Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante, el Área Usuaría ha optado por retirar los numerales 2, 3 y 7 indicados como ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA y considerarlos dentro de las ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, lo cual será establecido en los términos de referencia respectivos.

Por lo cual el Comité de Selección, ACOGE LA OBSERVACIÓN FORMULADA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:  
Se solicita indicar si en el anexo 04. Se deberá colocar únicamente el plazo total del servicio, sin necesidad de desagregar el plazo de prestación del servicio o se debe presentar el plazo desagregado según los requerimientos mínimos, para evitar que la presentación de este anexo no sea causal de descalificación por parte del comité de selección.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: - Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, deberá tomar en cuenta el plazo establecido en el numeral 1.8 del Capítulo I de la Sección Especifica de las Bases Estándar, esto es 600 días calendarios.  
Es preciso indicar que el desagregado del plazo está bien establecido tanto en el Requerimiento formulado por el Área Usuaría, contenido en el Capítulo III de la Sección Especifica, como en las Bases Estándar del proceso.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	10167990661	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Hora de envío :	11:52:13

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Se solicita al comité precisar si se ha establecido algún porcentaje a respetar para el cálculo de los rubros de ejecución de obra y Liquidación de obra propuestos por la entidad o si este podrá ser calculado de manera independiente por cada postor , es decir que será a criterio de cada postor; se solicita aclarar esta información a fin de dejar establecidas las reglas de evaluación y que no se cometan errores en el llenado del formato, que podría ocasionar la descalificación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se le indica que, en el Capítulo III: Requerimiento, de las Bases Estándar, se ha establecido la estructura de costo que sustenta el valor referencial del procedimiento de selección (folio 57 y 58), por lo cual el postor debe hacer su análisis de manera diligente al elaborar su oferta económica teniendo en cuenta lo requerido por el Área Usuaría.

Por lo cual no es posible indicar un porcentaje para el monto de la etapa de liquidación, siendo responsabilidad del proveedor el de presentar su oferta, la misma que deberá respetar los límites establecidos en el numeral 28.2 del artículo 28° de al Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 68.6 del artículo 68° del Reglamento, donde indica que tratándose de (¿) consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%).

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20106987581	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	Hora de envío :	16:39:29

**Consulta:** Nro. 63

**Consulta/Observación:**

Se solicita para el JEFE DE SUPERVISIÓN, disminuir el tiempo de experiencia de sesenta (60) meses a cuarenta y ocho (48) meses en la ejecución o supervisión de obras iguales y/o similares.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 21, B.B.2    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es preciso indicar que es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, los cuales debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 186.2 del artículo 186° del Reglamento, el perfil que se establezca para el (¿) supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Por lo tanto, en nuestra calidad de área usuaria nos ratificamos en lo manifestado en los términos de referencia en el extremo de experiencia del Jefe de Supervisión de sesenta (60) meses, estando acorde a la experiencia del Residente de Obra requerida para la ejecución de la obra, por lo cual queda de la misma manera en que fue considerado en las bases estándar publicadas.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20106987581	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	Hora de envío :	16:39:29

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Se solicita que para acreditar la experiencia del ¿ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL¿ se incluya también dentro de la gama de especialidades la formación académica de ¿Ingeniero Civil¿ puesto que en el territorio peruano existen varios profesionales que pueden sustentar experiencia que cumpla con los requerimientos técnicos que está solicitando vuestra entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 21, B.B.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16º LCE y Art. 29º y 49º del RLCE), procedemos a evaluar la consulta efectuada en relación a la formación académica del Especialista de Impacto Ambiental y la posibilidad de ampliar las profesiones consideradas.

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que en aras de fomentar pluralidad de participantes en el presente procedimiento de selección y en concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia y al principio de eficacia y eficiencia, establecidos en los literales a) y f) del Artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, se toma en cuenta la consulta efectuada por el participante en lo referente a la Formación Académica del Especialista de Impacto Ambiental, ampliando:

De: Ingeniero ambiental o ingeniero de gestión ambiental o ingeniero ambiental y de recursos ambientales o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero químico o ingeniero geógrafo o ingeniero de recursos naturales o ingeniero forestal y/o ingeniero de minas

A: Ingeniero ambiental o ingeniero de gestión ambiental o ingeniero ambiental y de recursos ambientales o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero químico o ingeniero geógrafo o ingeniero de recursos naturales o ingeniero forestal y/o ingeniero de minas o Ingeniero Civil.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero ambiental o ingeniero de gestión ambiental o ingeniero ambiental y de recursos ambientales o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero químico o ingeniero geógrafo o ingeniero de recursos naturales o ingeniero forestal y/o ingeniero de minas o Ingeniero Civil.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20106987581	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	Hora de envío :	16:39:29

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del ¿ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL¿ se incluya también dentro de la gama de especialidades la formación académica de ¿Arquitecto¿ puesto que en el territorio peruano existen varios profesionales que pueden sustentar experiencia que cumpla con los requerimientos técnicos que está solicitando vuestra entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 21, B.B.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16º LCE y Art. 29º y 49º del RLCE), procedemos a evaluar la consulta efectuada en relación a la formación académica del Especialista de en Seguridad y Salud Ocupacional y la posibilidad de ampliar las profesiones consideradas.

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que en aras de fomentar pluralidad de participantes en el presente procedimiento de selección y en concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia y al principio de eficacia y eficiencia, establecidos en los literales a) y f) del Artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, se toma en cuenta la consulta efectuada por el participante en lo referente a la Formación Académica del Especialista de en Seguridad y Salud Ocupacional, ampliando:

De: Ingeniero civil o ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniero de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero de minas

A: Ingeniero civil o ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniero de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero de minas o Arquitecto.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero civil o ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniero de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero de minas o Arquitecto.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20106987581	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	Hora de envío :	16:39:29

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:  
Referente a la definición de los Servicios de Consultoría de Obras Similares y en aplicación del principio a la Libertad de Concurrencia de Postores del Artículo 02 de la Ley de Contrataciones del Estado, se solicita al Comité de Selección confirmar que será válido las supervisiones donde en un solo contrato se haya supervisado tanto la Supervisión de Expediente Técnico y Supervisión de Ejecución de obra, acreditando para calificación solo el monto de la parte similar al objeto de convocatoria ¿ Supervisión de Obra¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 21, C Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16º LCE y Art. 29º y 49º del RLCE), procedemos a evaluar la consulta efectuada respecto al sustento de experiencia con contratos de Supervisión de Expediente Técnico y Supervisión de Ejecución de obra.

De acuerdo a la consulta planteada por el participante, se le indica que en aras de fomentar pluralidad de participantes en el presente procedimiento de selección y en concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia y al principio de eficacia y eficiencia, establecidos en los literales a) y f) del Artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la experiencia que provenga de contratos que contemplen la Supervisión de Expediente Técnico y Supervisión de Ejecución de obra, para lo cual se tomará en cuenta solo el monto facturado o ejecutado del componente de supervisión de ejecución de obra. La experiencia a sustentar deberá estar acorde a la definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de Obra considerada en el presente procedimiento de selección.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20106987581	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	Hora de envío :	16:39:29

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se solicita incluir el PRESUPUESTO DE OBRA en formato editable Excel, debido a que consideramos que es necesario que la entidad coloque esta información para proceder con una correcta proyección de costos de la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: PRESUPUEST Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que para una mejor uniformidad en la evaluación de las ofertas que presenten los postores, se procederá a publicar la estructura de costo en versión Excel en el momento de la integración de las bases.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20106987581	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	Hora de envío :	16:39:29

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

En la METODOLOGÍA PROPUESTA, se otorga un puntaje global/total pero esto hace que el criterio de evaluación sea inexacto y poco transparente al dejar abierta la subjetividad. Esto permite a los Postores entender mejor lo que el Comité considera pertinente en esta parte de la evaluación. Se solicita a la entidad tomar en cuenta que el OSCE, en base a la Ley de Contrataciones del Estado ha especificado por norma que la Metodología indique por segmentos el puntaje de calificación que se le asignará a cada uno de los segmentos o criterios cuantitativos que la conforman.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. IV Literal: B Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2, incisos f) y j) Reglamento de la LCE, Artículo 47, numeral 47.3 Bases Estánda

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la Resolución N° 5332-2024-TCE-S3, el puntaje del factor de evaluación queda de acuerdo a la bases administrativas:

- \* Desarrolla la metodología que sustenta la oferta: 20 puntos.
- \* No desarrolla la metodología que sustente la oferta: 0 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	Hora de envío :	22:18:49

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

En el numeral 2 del factor de evaluación se solicita:

2. Plan de trabajo (se deberá definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico durante el desarrollo de la consultoría)

Se solicita al comité de selección definir y especificar lo solicitado; además, definir si las pautas establecidas son las suficientes para desarrollar el contenido.

Nuestro pedido se ampara en prevalecer el principio de transparencia del artículo 2 de la ley, que ordena a las entidades a proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: IV Literal: B Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada planteada por el participante se le indica que, en el Capitulo IV, FACTORES DE EVALUACION, literal B Metodología Propuesta, Numeral 2, Al respecto al PLAN DE TRABAJO (se deberá definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico durante el desarrollo de la consultoría) , se refiere a a la forma determinadas de desarrollar las actividades de seguimiento, evaluación y aprobación, es decir, utilizará instrumentos con los que se medirán los resultados. Incluyen planificación, organización, toma de decisiones, evaluación, clasificación de puestos, adiestramiento, seguridad e infinidad de otras actividades similares.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité DA POR ACLARADA la consulta formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNi A&C S.A.C.	Hora de envío :	22:18:49

**Consulta:** Nro. 70

**Consulta/Observación:**

En el numeral 10.5.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE MÍNIMO, en el numeral 10, a cerca del profesional ESPECIALISTA EN COSTO, METRADOS Y VALORIZACIONES se solicita:

Con Treinta y seis (36) meses, efectivos de experiencia como:  
Especialista en Costos, Metrado y valorizaciones y/o Especialista en metrados, costos y valorizaciones y/o ingeniero especialista metrados, costos y valorizaciones y/o ingeniero de costos... y programación de obras. EN LA EJECUCIÓN O SUPERVISIÓN DE OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES, LA EXPERIENCIA SE COMPUTARÁ DESDE LA COLEGIATURA.

Esta última línea de lo requerido como experiencia contrabiene las bases estándar que estipulan lo siguiente:  
"Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya función no requiere experiencia específica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en consultoría de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, entre otros."

Nos amparamos al principio de Transparencia del Art 2 de la LCE, que ordena a las Entidades a proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 10.5      **Literal:** -      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del área usuaria la formulación del Requerimiento (Art. 16º LCE y Art. 29º y 49º del RLCE), procedemos a evaluar la consulta efectuada respecto a la Experiencia del Especialista en Costo, Metrados y Valorizaciones y la posibilidad de modificarla.

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que en aras de fomentar pluralidad de participantes en el presente procedimiento de selección y en concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia y al principio de eficacia y eficiencia, establecidos en los literales a) y f) del Artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, se procederá a modificar los requisitos de calificación respecto a la Experiencia del Especialista en Costo, Metrados y Valorizaciones, quedando de la siguiente manera:

Con Treinta y seis (36) meses, efectivos de experiencia como: Especialista en Costos, Metrado y valorizaciones y/o Especialista en metrados, costos y Presupuesto y/o Ingeniero de metrados, costos y valorizaciones y/o ingeniero especialista de metrados, costos y valorizaciones y/o ingeniero de costos y presupuesto y/o Ingeniero Supervisor de metrados y valorizaciones y/o Asistente de metrados, costos y presupuestos y/o Ingeniero de Valorizaciones y/o ingeniero de costos y programación de obras, En la ejecución o supervisión de obras en general; la experiencia se computará desde la colegiatura.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, ACOGE LA OBSERVACION.



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura :CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

General	10.5	-	40
---------	------	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO		
Nomenclatura :	CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra		
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603		

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	Hora de envío :	22:18:49

**Observación: Nro. 71**

**Consulta/Observación:**

Respecto al numeral 11. Plazo de ejecución se especifica que el tiempo de liquidación son 30 días y no 60 días o 1/10 del tiempo de prestación de ejecución de obra tal como lo estipula LCE.

SE SOLICITA SE ACLARE LOS PLAZOS RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, nuestro pedido se ampara en prevalecer el principio de transparencia del artículo 2 de la Ley, que ordena a las Entidades a proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 11                    **Literal:** -                    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante se le indica que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.2 del artículo 209° del RLCE, se ha establecido que, dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados.

En atención al plazo establecido en la norma para que la Entidad se pronuncie, se ha establecido un plazo de 30 días calendario para el Supervisor de obra realice la evaluación de la liquidación presentada por el contratista y emita su informe respectivo. Tomando en cuenta la información recibida la Entidad, dentro del plazo restante se pronuncia ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Es por ello que, el plazo establecido de 30 días calendarios es conforme a lo requerido por el Área Usuaría y está acorde al plazo que contempla el marco normativo, teniendo en cuenta que quien da respuesta al contratista respecto a su liquidación presentada no es el supervisor sino la Entidad.

Lo manifestado por el participante es acorde al marco normativo, respecto a lo establecido en el numeral 209.1 del artículo 209° del RLCE, el cual indica que, dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución del contrato de obra, el (¿) supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias, lo cual es paralelo a lo detallado en los párrafos precedentes.

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-GRA/SRP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA  
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACON DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO  
NACIONAL DEL SANTA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603

Ruc/código :	20531065281	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA GOMEZ & AMIGOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:59:41

**Observación: Nro. 72**

**Consulta/Observación:**

en el desagregado del presupuesto punto D seguros especifica la descripción Seguro Contra Todo Riesgo (CAR), pudiéndose notar que entre paréntesis esta errado el diminutivo, solicitando se cambie por Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR) ya que la palabra (CAR) establece un seguro solo para el ejecutor de obra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** c    **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se le indica que se está procediendo con la implementación respectiva quedando para una mejor claridad como Seguro de Accidentes Personales.  
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, este Comité, ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Seguro de Accidentes Personales.