

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05 DE JUNIO DE 2023								
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "MEXICO" EN LA LOCALIDAD MAYAHUISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON CUI N° 2529556								
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	SI		X		NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2529556		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 07-C	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		X		Factibilidad	
		Elaborado por:	Jhonathan Rafael Reyes Caballero			Aprobado por			Jhonathan Rafael Reyes Caballero	
		Documento de Aprobación	FORMATO N° 07-C			Fecha de Aprobación			11/9/2021	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO										
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X		ETAPA		TRAMO			
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO		X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DIAS CALENDARIOS RELACION DE EQUIPO MINIMO DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES CARACTERISTICA DEL EQUIPO MINIMO DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES RELACION DEL PERSONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES PERFIL MINIMO DEL PERSONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES OTROS								
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACION	ADELANTO DIRECTO	10%		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		20%			
		OTROS								
2.5	FUENTE DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM SE REVISÓ EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DENTRO DE LA PROVINCIA Y A NIVEL NACIONAL, PROCESOS DE SELECCION CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIMILARES AL PRESENTE, DEL CUAL SE OBSERVA QUE EXISTEN PROVEEDORES DEDICADOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS CUALES CUENTAN CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.								
2.7	ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por:	MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ				Aprobado por	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTILLO		
		Documento de Aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 45-A-2023 MDC/GM				Fecha de Aprobación	10/5/2023		



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>								
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor					Fecha de remisión de la comunicación		
<b>NO SE REALIZARON OBSERVACIONES</b>									
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR</b>								
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor					Fecha de remisión de la comunicación		
<b>NO SE REALIZARON OBSERVACIONES</b>									
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>								
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico								
	<b>NO SE REALIZÓ</b>								
<b>2.11</b>	<b>NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>	SI			NO		X		
		Documento de Aprobacion	<b>NO SE REALIZO</b>	Aprobado por	<b>NO SE REALIZO</b>	Fecha de Aprobación	<b>NO SE REALIZO</b>		
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
<b>3.1</b>	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>								
	Fecha de determinacion del presupuesto de obra								
	COSTO DIRECTO		S/ 193,817.34						
	GASTOS GENERALES (7%):		S/ 13,567.21						
	UTILIDAD (5%)		S/ 9,690.87						
	SUB TOTAL		S/ 217,075.42						
	IGV (18%)		S/ 39,073.58						
	VALOR REFERENCIAL		S/ 256,149.00						
<b>3.2</b>	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>								
	GASTOS GENERALES (7%):		S/ 13,567.21						
<b>3.3</b>	VALOR REFERENCIAL	MONEDAS	SI	X	DOLARES	NO	OTRO:	NO	
		MONTO	S/ 256,149.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)						
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>									
<b>4.1</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO				
	TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU								
	EJECUTOR DE OBRAS HEYMAR E.I.R.L.								
	CONSTRUCTORA YOCU S.A.C.								
<b>4.2</b>	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicables para LP, ADP, AMC de LP y		SI					NO	X
			<b>NO SE UTILIZO</b>						



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(OBRA)

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA

CPC. Yarit Gissela Jara Zavaleta  
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES